



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

*Ufficio Protezione Civile, Cimiteri,
Impianti Sportivi, Espropri*

DETERMINAZIONE

N° 776

Del 02/12/2015

Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COIBENTAZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI NEGLI SPOGLIATOI DELLIMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL RUGBY A MIRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 644323775F - CUP: C
-----------------	---

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COIBENTAZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI NEGLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL RUGBY A MIRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 644323775F - CUP: C

IL DIRIGENTE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 42 del 30.07.2015;

Dato atto che con deliberazione di G.C. 118 del 20.08.2015 sono stati assegnati ai Centri di Responsabilità i capitoli di P.E.G. dell'esercizio finanziario 2015;

Dato atto che con deliberazione di G.C. 124 del 10.09.2015 è stato approvato il Piano della Performance 2015, integrato con il P.E.G. approvato con deliberazione di G.C. 118/2015, e sono stati assegnati ai Dirigenti ed ai Responsabili gli obiettivi ivi indicati, integrativi delle azioni definite per il 2015 dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, approvati con deliberazione di G.C. 6 del 29.01.2015;

Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 135 del 05.10.2015 di modifica ed integrazione della succitata deliberazione n. 124/2015;

Considerati i vincoli posti dal patto di stabilità interno, i vincoli per il contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007, e le riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010, come integrato dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 e dall'art. 14 del D.L. 66/2014, e di quelle dell'art. 1, comma 146, della legge n. 228/2012;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148 del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 38 del 23.03.2014;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dato atto che il servizio programmazione controllo rendicontazione sta procedendo alle operazioni necessarie per l'avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzata;

Vista la nuova struttura organizzativa comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del 31.01.2014;

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 14 del 3/02/2014, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale Settore LL.PP. e Infrastrutture all'arch. Cinzia Pasin;

Vista la nota prot. Ente n°5127 del 13/02/2014 con cui il dirigente del settore LL.PP., arch. Cinzia Pasin, conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Protezione civile, cimiteri, impianti sportivi, patrimonio espropri", al geom. Sabrina Zabotto, e le ulteriori proroghe, l'ultima prot. 53853 del 1/12/15 fino al 30/11/2016;

Vista la nota prot. n. 41044 del 30.09.2015 con cui il dirigente del Settore LL.PP. ed Infrastrutture, arch. Cinzia Pasin, proroga il succitato incarico di P.O. del servizio "Protezione civile, cimiteri, impianti sportivi, patrimonio espropri" al geom. Sabrina Zabotto fino al 30/11/2015;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 15/12/2014 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la coibentazione e sostituzione serramenti negli spogliatoi dell'impianto sportivo per il gioco del rugby di Mira;

Vista la delibera del C.C. n. 42 del 30/7/2015, esecutiva, relativa all'approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015, PLURIENNALE PER GLI ANNI 2015/2017 E RELATIVA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, che nell'allegato O) approva anche l'elenco delle schede degli ulteriori investimenti 2015, e sue successive modifiche;

Visto che nell'allegato o) "Ulteriori Investimenti" alla scheda n. S-1/2015 è previsto l'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RUGBY MIRA TAGLIO", finanziato con AVANZO AMM.NE INVEST. per € 99.171,01= con disponibilità;

Atteso che con determinazione n. 532 del 25/09/2015 è stato approvato il quadro economico per i lavori in oggetto;

Dato atto che si rende necessario provvedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo confermando quanto previsto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 208 del 15/12/2014 di approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la coibentazione e sostituzione serramenti negli spogliatoi dell'impianto sportivo per il gioco del rugby di Mira;

Visto il progetto definitivo-esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria per la coibentazione e sostituzione serramenti negli spogliatoi dell'impianto sportivo per il gioco del Rugby" redatto dal geom. Enzo Serpani coordinatore tecnico in servizio presso il Settore 4 LL.PP. e Infrastrutture – Ufficio tecnico Impianti Sportivi e assunto agli atti in data 25/11/2015.prot. 51676 e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e relazione tecnico specialistica;
- elaborati grafici composti da:
 - tav. A01: planimetria generale, estratto mappa, P.R.G.;
 - tav. A02: piante P.T. – P. copertura- Gradinate- Particolare abbaini- Stato di Fatto;
 - tav. A03: Pianta quotata- prospetti- sezioni- Stato di Fatto;
 - tav. A04: pianta piano terra - pianta copertura – Gradinate- Particolare Abbaini – Stato di Progetto;
 - tav. A05: Piante-Prospetti- Sezioni- Particolari costruttivi- Stato di Progetto;
 - tav. A06: Piante e Sezioni Comparative- Particolari cromatici;
- piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e fascicolo dell'opera (FOP) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ;
- Quadro economico- progetto definitivo;
- Computo metrico estimativo lavori;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Cronoprogramma;
- capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
- schema di contratto;

Atteso che con determinazione n. 532 del 25/09/2015 è stato approvato il quadro economico per i lavori in oggetto, di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI		EURO	EURO
A.1	Lavori e forniture a base d'appalto	47.502,00	
A.1a	Costi di mano d'opera 30% (non soggetta a ribasso d'asta)	20.358,00	

	PARZIALE LAVORI	67.860,00	67.860,00
A.2	Oneri di sicurezza (non soggetta a ribasso d'asta)	2.250,00	<u>2.250,00</u>
	TOTALE PARZIALE Lavori e Oneri		70.110,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Costi di Piano di Sicurezza	2.380,00	
B.2	Contributo integrativo 4% INARCASSA per spese tecniche Piano di Sicurezza (B.1)	95,20	
B.3	Incentivi e spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006	1.261,98	
B.4	Imprevisti IVA compresa	8.905,09	
B.5	Contributo AVCP	30,00	
B.6	Assicurazione RUP e assicurazione D.L.	420,00	
B.7	Iva su A.1+A.1a+A.2 (22%)	15.424,20	
B.8	Iva su B.1+B.2 (22%)	544,54	
	PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.061,01	<u>29.061,01</u>
	TOTALE COMPLESSIVO		99.171,01

Vista l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 pos. E/2015/0618 del 4/11/2015 relativa al progetto definitivo-esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria per la coibentazione e sostituzione serramenti negli spogliatoi dell'impianto sportivo per il gioco del Rugby";

Vista la dichiarazione di conformità a firma del progettista, geom. Enzo Serpani, rilasciata sul progetto definitivo-esecutivo ed acquisita in atti di questo Comune in data 26/11/2015 prot. n. 52073 .;

Vista la verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento geom. Sabrina Zabotto ed acquisita agli atti di questo Comune in data 26/11/2015 prot. n. 52076;

Vista la dichiarazione di appaltabilità resa ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.P.R. 207/2010 dal direttore dei lavori geom. Enzo Serpani ed acquisita agli atti di questo comune in data 26/11/2015 Prot. n. 52017;

Richiamati gli artt. 46 e 48 del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune";

Vista la manifestazione di interesse per la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria opere di coibentazione a cappotto e sostituzione serramenti impianto sportivo del rugby di Mira, approvata con determinazione n. 643 del 29/10/2015, pubblicata con scadenza di presentazione delle richieste alle ore 12,00 del 30/11/2015;

Ritenuto pertanto, di procedere alla "Manutenzione straordinaria opere di coibentazione a cappotto e sostituzione serramenti impianto sportivo del rugby di Mira", mediante affidamento a una ditta specializzata del settore secondo il criterio del prezzo più basso;

Dato atto che si procederà alla individuazione di n. 10 ditte tra quelle che manifestano la volontà di partecipare ai sensi della determinazione n. 643 del 29/10/2015, mediante sorteggio con le modalità indicate nell'atto citato;

Ritenuto di approvare i seguenti documenti per procedere con la procedura negoziata:

- Disciplinare di gara;
- Lettera invito;
- lista lavori e forniture;

- Modello- allegati da 1 a 9;

Vista la lettera di invito alla procedura negoziata appositamente redatta, nonché il relativo disciplinare, gli schemi di istanza e dichiarazione e la “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e contestuale;

- Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- Vista la legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie...”;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo, relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria opere di coibentazione a cappotto e sostituzione serramenti impianto sportivo del rugby di Mira”, così come redatto dal geom. Enzo Serpani, coordinatore tecnico in forza al Settore 4 LL.PP. e Infrastrutture – Servizio Tecnico Impianti Sportivi, acquisito agli atti in data 25/11/2015 Prot. n. 51676, composto dagli elaborati in premessa indicati e depositati agli atti dell’ufficio, il cui quadro economico viene di seguito indicato:

IMPORTO LAVORI		EURO	EURO
A.1	Lavori e forniture a base d’appalto	47.502,00	
A.1a	Costi di mano d’opera 30% (non soggetta a ribasso d’asta)	20.358,00	
	PARZIALE LAVORI	67.860,00	67.860,00
A.2	Oneri di sicurezza (non soggetta a ribasso d’asta)	2.250,00	2.250,00
	TOTALE PARZIALE Lavori e Oneri		70.110,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Costi di Piano di Sicurezza	2.380,00	
B.2	Contributo integrativo 4% INARCASSA per spese tecniche Piano di Sicurezza (B.1)	95,20	
B.3	Incentivi e spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006	1.261,98	
B.4	Imprevisti IVA compresa	8.905,09	
B.5	Contributo AVCP	30,00	
B.6	Assicurazione RUP e assicurazione D.L.	420,00	
B.7	Iva su A.1+A.1a+A.2 (22%)	15.424,20	
B.8	Iva su B.1+B.2 (22%)	544,54	
	PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.061,01	29.061,01
	TOTALE COMPLESSIVO		99.171,01

DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 99.171,01=, risultante dal Quadro Economico di progetto di cui sopra, risulta impegnata al cap. 24500100 cod. 2060201 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi- servizio rilevante ai fini I.V.A.”, bilancio 2015, imp. 1772 c.g. 2115 finanziato con avanzo amm.ne invest., così come da determina n. 532 del 25/9/15;

DI CONTRATTARE, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, precisando che:

- **Fine** che con il contratto in oggetto si intende perseguire è l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria opere di coibentazione a cappotto e sostituzione serramenti impianto sportivo del rugby di Mira";
- **Oggetto** del contratto sono gli interventi di coibentazione a cappotto e sostituzione serramenti degli spogliatoi dell'impianto sportivo del rugby sito in Via Oberdan a Mira;
- **Durata** gg. 120 (centoventi) dalla data di consegna del Verbale di Consegna lavori;
- **Forma del contratto** scrittura privata autenticata;
- **Modalità e criterio di scelta del contraente:** si procederà mediante procedura di cottimo fiduciario secondo il criterio del prezzo più basso con richiesta di offerta a n. 10 operatori categoria OG1 o in alternativa i partecipanti dovranno dichiarare adeguata capacità tecnico-organizzativo ed economico-finanziaria tramite importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure ed alle condizioni di cui all'art. 90, comma 1, del dpr 207/2010 , individuate tramite sorteggio come in premessa specificato;

DI APPROVARE gli allegati, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Disciplinare di gara;
- Lettera invito;
- lista lavori e forniture;
- Modello- allegati da 1 a 9;

DI PRENOTARE la somma relativa ai lavori oggetto di contrattazione pari ad € 85.534,20= IVA compresa, al cap. 24500100 cod. 2060201 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi- servizio rilevante ai fini I.V.A., bilancio 2015, imp. 1772 sub 3 c.g. 2115 finanziato con avanzo amm.ne invest;

DI DARE ATTO del rispetto dell'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO, altresì, che in sede di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, si darà corso con i soggetti aggiudicatari all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima;

DI DARE SEGUITO alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web del Comune di Mira, nell'apposita sezione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Cinzia Pasin

VERIFICA CONTABILE:

La spesa per l'intervento in argomento è stata impegnata come riportato nel dispositivo del presente atto:

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato Digitalmente**



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.1157 del 26/11/2015

ESERCIZIO: 2015	Impegno:	2015 1772/0	Data: 09/09/2015	Importo:	99.171,01
		Subimpegno di spesa: 2015 1772/3	Data: 02/12/2015	Importo:	85.534,20
Oggetto:	LAVORI MANUT. STRAORD. (COIBENTAZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI SPOGLIATOI) IMP. SPORT. GIOCO RUGBY - PDEC 1157/15 - DEC 0000 DEL 00/12/15 - AFFIDAMENTO DITTA XXXX - PD 0000/15 - DE 0000 DEL 00/12/15 - AV. AMM.NE INVEST.				
Finanziato con :	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE INVESTIMENTO €85.534,20 -				
SIOPE:	2115 - Impianti sportivi			C.I.G.: 644323775F	C.U.P.: C64H14001510004

Bilancio

Anno: 2015
Titolo: 2 - spese in conto capitale
Funzione: 6 - funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio: 2 - stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
Intervento: 1 - acquisizione di beni immobili

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2015	Importo impegno:	99.171,01
Capitolo: 24500100	Subimpegni già assunti:	4.281,72
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	Subimpegno nr. 1772/3:	85.534,20
	Disponibilità residua:	9.355,09

Progetto:
Resp. spesa: 403 - PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI,
Resp. servizio: 403 - PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI,

MIRA li, 02/12/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Cinzia Pasin;1;3438260
Fabrizio Giovanni Zordan;2;778671

