

commessa

1119-MPV

file

MPV-QIM

tavola

QIM



Comune di Mira Città Metropolitana di Venezia

R.U.P. Arch. Lorenzo Fontana

Progetto di riqualificazione urbana di Piazza Vecchia.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

scala

//

data

Dicembre 2019

Revisione n.	data
R01	26/07/21

Redazione

Dott.ssa Michela Gabrielli

Verifica

Arch. Gloria Negri

Approvazione

Arch. Giorgio Galeazzo



R.U.P.:

non approvato	--/--/--
approvato con prescrizioni	--/--/--
approvato	--/--/--

Gruppo di progettazione:



**Galeazzo
Architetti Associati**
Via P.E. Botta,1
35138 Padova (PD)

**NEGRI&FAURO
ARCHITETTI**

**Negri & Fauro
Architetti Associati**
Via B. Crescenzo, 11
35012 Camposampiero (PD)

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA PER LE CATEGORIE DI LAVORI

CATEGORIE					
progr.	Descrizione dei lavori	importo totale	incidenza % su importo totale	Costo manodopera	incidenza % su importo lavorazione
	<u>OPERE A MISURA</u>				
	Demolizioni	€ 14.408,55	6,76%	€ 2.881,71	20,00%
	Scavi e fondazioni stradali	€ 11.950,32	5,61%	€ 2.031,55	17,00%
	Massetti e pavimentazioni	€ 97.963,45	45,99%	€ 38.205,75	39,00%
	Acque meteoriche	€ 18.262,89	8,57%	€ 7.853,04	43,00%
	Impianto di irrigazione	€ 2.787,31	1,31%	€ 1.226,42	44,00%
	Impianto di illuminazione	€ 32.250,52	15,14%	€ 8.223,88	25,50%
	Opere a verde	€ 8.451,33	3,97%	€ 1.352,21	16,00%
	Arredo urbano	€ 2.064,20	0,97%	€ 206,42	10,00%
	Varie	€ 266,40	0,13%	€ 103,90	39,00%
	Opere in economia e noli	€ 1.067,32	0,50%	€ 800,49	75,00%
	Scavo archeologico	€ 15.423,17	7,24%	€ 11.567,38	75,00%
	<u>ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)</u>				
20	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.097,79	3,80%	€ 3.239,12	40,00%
TOTALE LAVORI		€ 212.993,25	100,00%	€ 77.691,86	36,48%