



**COMUNE DI MIRA**  
Provincia di Venezia

Ufficio Strade, Mobilità, Arredo Urbano ed  
Ecologia

**DETERMINAZIONE**

N° 828

Del 11/10/2017

<b>Oggetto:</b>	CUP C67H15000650004 NUMERO GARA 6865947 CIG. N. 7227221B6E. PROCEDURA RELATIVA AD AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MITIGAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA IN VIA BASTIE, VIA GIARE E VIA 1MAGGIO'. DET. A CONTRATTARE- APPROV. DOC. DI GARA E IMP. CONTR. AUTORITA
-----------------	---

**OGGETTO: CUP C67H15000650004 NUMERO GARA 6865947 CIG. N. 7227221B6E. PROCEDURA RELATIVA AD AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MITIGAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA IN VIA BASTIE, VIA GIARE E VIA 1MAGGIO'. DET. A CONTRATTARE-APPROV. DOC. DI GARA E IMP. CONTR. AUTORITA**

#### **IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE**

**Visto il bilancio triennale di previsione 2017 - 2019, approvato con delibera del consiglio comunale n. 25 del 3 aprile 2017;**

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 39 del 19 luglio 2017, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale per il Settore LL.PP. e Infrastrutture, all'Arch. Cinzia Pasin;

Vista la nota prot. Ente n° 54669 del 23.11.2016 con cui la dirigente del Settore LL.PP- Infrastrutture., arch. Cinzia Pasin, ha conferito l'incarico di posizione organizzativa denominata "Servizio Strade, Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia", all'Ing. Alberto Franceschini, dall' 1.12.2016 al 30.11.2017;

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, "Elenco annuale 2017" approvato con atto di C.C. n. 21 del 3/4/17, esecutivo, e sue successive modifiche;

Visto che nell'allegato H2) "Elenco annuale" alla scheda n. 7/2017 è previsto l'intervento " PROGETTO CITTÀ SICURA: INTERVENTO DI MODERAZIONE TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA VIA BASTIE, VIA 1^ MAGGIO E VIA GIARE ", finanziato con AVANZO DI BILANCIO (CDS) che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la Delibera di Giunta C. n°72 del 11/05/2017 con la quale, si:

**- approvava il Progetto Definitivo/Esecutivo degli interventi di mitigazione del traffico e messa in sicurezza di Via Bastie, Via 1^Maggio e Via Giare, datato dicembre 2016, prot. n. 57991, composto dai seguenti elaborati:**

- 1.01 Elenco elaborati;
- 2.01 Relazione Tecnico – Illustrativa – Quadro Economico;
- 3.01 Estratti PRG;
- 4.01 Estratti Mappa;
- 5.01 Rilievo delle criticità e doc. fotografica – Via Bastie FG. 01/02;
- 5.02 Rilievo delle criticità e Doc. Fotografica – Via Bastie Fg. 03/04;
- 6.01 Rilievo delle criticità e doc. fotografica – Via Primo Maggio Fg. 01/02;
- 6.02 Rilievo delle criticità e doc. fotografica – Via Primo Maggio Fg. 03/04;
- 7.01 Rilievo delle criticità e doc. fotografica - Via Giare FG. 01/02;
- 7.02 Rilevo delle criticità e doc. fotografica – Via Giare FG. 03/04;
- 7.03 Rilievo delle criticità e doc. fotografica – Via Giare FG. 05;
- 8.01 Planimetria generale interventi di mitigazione della velocità – Via Bastie, Via Primo Maggio;
- 8.02 Planimetria generale interventi di mitigazione della velocità – Via Giare;
- 9.01 Planimetria interventi – Via Bastie FG. 01/02;
- 9.02 Planimetria interventi – Via Bastie FG. 03/04;

- 10.01 Planimetria interventi – Via Primo Maggio Fg. 01/02;
- 10.02 Planimetria interventi – Via Primo Maggio Fg. 03/04;
- 11.01 Planimetria interventi – Via Giare Fg. 01/02;
- 11.02 Planimetria interventi – Via Giare Fg. 03/04;
- 12.01 Planimetria segnaletica – Via Bastie FG. 01/02;
- 12.02 Planimetria segnaletica – Via Bastie FG. 03/04;
- 13.01 Planimetria segnaletica – Via 1^Maggio FG. 01/02;
- 14.01 Planimetria segnaletica – Via Giare FG. 01/02;
- 14.02 Planimetria segnaletica – Via Giare FG. 03/04;
- 15.01 Posizionamento elementi di mitigazione della velocità – Via Bastie;
- 16.01 Posizionamento elementi di mitigazione della velocità – Via 1^Maggio;
- 16.02 Intersezione rialzata tra Via 1^Maggio e Via del Capitello Nason: rilievo e progetto;
- 17.01 Posizionamento elementi di mitigazione della velocità – Via Giare;
- 18.01 Elementi di mitigazione della velocità e palificate – particolari e sezioni tipo;
- 19.01 PSC – Schema cantiere mobile;
- 19.02 PSC – Via Bastie – Planimetria Generale;
- 19.03 PSC – Via 1^Maggio – Planimetria Generale;
- 19.04 PSC – Via Giare – Planimetria generale;
- 19.05 PSC – Relazione;
- 19.06 Fascicolo dell'opera;
- 20.01 Computo metrico estimativo;
- 21.01 Cronoprogramma;
- 22.01 Analisi Prezzi;
- 23.01 Elenco prezzi unitari;
- 24.01 Elenco descrittivo delle voci;
- 25.01 Capitolato speciale d'appalto;
- 26.01 Lista delle lavorazioni e delle forniture;
- 27.01 Incidenza % della manodopera;

, redatto dall'Ing. Giovanni Carraro che prevede un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 125.189,83 per lavori, € 12.112,79 per oneri di sicurezza ed € 42.697,38 per somme a disposizione;

- approvava il Quadro Economico dell'opera:

<b>A) Lavori</b>	
A1 TOTALE BASE D'ASTA	€ 125.189,83
A2 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 12.112,79
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 137.302,62</b>
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	

B1 LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO	€ 0,00
B2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, ONERI PER SERVIZI	€ 0,00
B3 SPOSTAMENTI, ALLACCIAMENTI, ONERI PER SERVIZI	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	
B4.1 accantonamento	€ 0,00
B4.2 imprevisti diversi ed arrotondamenti (circa 2% di A)	€ 7.688,97
TOTALE B4	€ 7.688,97
B5 ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI	€ 0,00
B6 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA COLLAUDI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 14.000,00
B7 FONDO RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE	€ 2.746,05
B8 SPESE PER COLLAUDI	€ 0,00
B9 SPESE PER PUBBLICITÀ	€ 0,00
B 10 IVA	
B 10.1 IVA 10% SU (A+B4)	€ 14.499,16
B 10.2 IVA 22% SU (B1+B3)	€ 0,00
B 10.3 oneri al 4% ed IVA 22% su (B2+B6+B8)	€ 3.763,20
TOTALE B10	€ 18.262,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.697,38
TOTALE INTERVENTO (A+B)	€ 180.000,00

- **preleva** atto che l'opera veniva finanziata con avanzo di bilancio (cds);

**Dato atto che** Responsabile del Procedimento, così come previsto dall'art. 31 del DLgs 50/2016, è l'ing. Alberto Franceschini;

**Ritenuto** di provvedere alla nomina del seguente gruppo di lavoro a supporto tecnico ed amministrativo del R.U.P.:

**FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA:**

- Responsabile Procedimento: Ing. A.Franceschini;
- Collaboratore amministrativo: M.Ismenghi e L. Stocco;
- Collaboratori tecnici: Geom. Marco Ismenghi, Geom. Enzo Serpani, Geom. Giancarlo Bedon;

**Dato altresì atto**, che alla procedura saranno invitate tutte le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici del Comune di Mira, nella sezione lavori, categoria D, sottocategoria OG3 e fascia economica di qualificazione 2, elenco istituito con determinazione n. 502/11.09.2015 ed aggiornato con determinazione n. 556/27.07.2017, ad eccezione delle ditte aggiudicatrici di lavori per la stessa categoria qualora non sia trascorso almeno un anno dall'aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 57 comma 3 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti.

**Dato atto altresì:**

- che con deliberazioni di C.C. del Comune di Mira n. 50 del 20.10.2015 e n. 50 del 27.10.2015 del Comune di Camponogara è stato approvato l'Accordo Consortile tra i due Comuni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi del comma 3 bis dell'art.

33 del D. Lgs. n. 163/2006 ed è stato altresì approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti;

- che in data 30.10.2015 (n. 126 del Registro delle Scritture Private) è stata sottoscritta la Convenzione concernente l'accordo consortile tra i due Comuni e che la stessa è stata successivamente modificata in data 01.12.2015 (n. 131 del Registro delle Scritture Private) giusta deliberazione di C.C. n. 66 del 26.11.2015 del Comune di Mira e n. 60 del 26.11.2015 del Comune di Camponogara;
- che l'art. 2 della Convenzione prevede, tra l'altro, che il Comune di Mira è Ente capofila per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni in relazione a quanto previsto dall'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs n.163/2006;
- che ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della Convenzione, con decreto sindacale n. 113 del 03.12.2015 è stata attribuita al dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan, Dirigente del SETTORE 2 Programmazione, controllo e risorse del Comune di Mira, la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa operante nell'ambito del Servizio Gare Contratti e Provveditorato dell'Ente che svolge le attività di centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni in relazione a quanto previsto dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n.163/2006;
- che gli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 (cd. nuovo Codice Appalti pubblicato in G.U. il 19 aprile scorso) introducono una nuova disciplina circa la qualificazione delle stazioni appaltanti nonché circa l'ambito operativo dei comuni non capoluogo di provincia, rinviando tuttavia l'operatività della stessa successivamente all'adozione di appositi decreti ministeriali;
- che l'art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede altresì che, nel periodo transitorio, i requisiti di qualificazione siano soddisfatti mediante iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33 *ter* del DL 179/2012 convertito con L. 221/2012;
- che pertanto fino all'emanazione dei predetti decreti continua a trovare applicazione la disciplina relativa agli accordi consortili di cui al comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs 163/2006;

**Richiamato** il provvedimento del 05/10/2017 prot. n. 42708 con il quale il Dirigente del Settore 2 *Programmazione Controllo e Risorse* del Comune di Mira, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza relativa all'Accordo Consortile Mira – Camponogara, ha delegato al Dirigente del SETTORE 4 *Lavori Pubblici e Infrastrutture*, arch. Cinzia Pasin le attività di cui all'art. 18 comma 3 lettera b) della Convenzione relativamente, tra l'altro, alla procedura di gara per l'acquisizione dei lavori più sopra descritti;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'adozione del provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell' art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del comune", precisando: il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

**Precisato quindi che:**

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il progetto esecutivo dei **LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA IN VIA BASTIE, VIA GIARE E VIA 1° MAGGIO" DEL COMUNE DI MIRA**, validato con verbale di VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) datato 27/04/2017 Prot. Ente n°17585 nel quale l'Ing. Alberto Franceschini in qualità di responsabile unico del procedimento, esprime un giudizio positivo *di verifica preventiva della progettazione*

*ESECUTIVA (progettista dall'Ing. Giovanni Carraro);*

- le lavorazioni rientrano nelle seguenti categorie:

Descrizione	Cat.	Lavori €	Classifica	Fino ad	Incidenza sul totale
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	€ 109.500,65	I	€ 258.000,00	79,75%
segnaletica stradale non luminosa	OS10	€ 15.689,18	I	258.000,00	11,43%

€ 12.112,79 relativi agli oneri per la sicurezza pari ad una percentuale di incidenza pari al 8,82%

- l'affidamento dei lavori sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) e comma 12 del medesimo articolo (e del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Registro Ufficiale U.0023581,13-16-2017), mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- l'importo dei lavori è così distinto:

<u>A) Lavori</u>	
A1 TOTALE BASE D'ASTA	€ 125.189,83
A2 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 12.112,79
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 137.302,62</b>

- per la partecipazione alla gara in oggetto è **ammesso l'istituto dell'avvalimento**;

**Di dare atto** che la presente procedura ha carattere d'urgenza;

**Visti** i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

Allegato Sub A)	schema di lettera invito
Allegato Sub B)	disciplinare di gara
ALLEGATO 1	Istanza
ALLEGATO 1 BIS	Idonietà Morale
ALLEGATO 2	Ulteriori dichiarazioni
ALLEGATO 3	avvalimento ausiliato (concorrente)
ALLEGATO 4	avvalimento ausiliaria
ALLEGATO 5	dichiarazione di subappalto

ALLEGATO 6	OFFERTA ECONOMICA – concorrente singolo
ALLEGATO 7	OFFERTA ECONOMICA – raggruppamenti
Allegato sub C)	25.01 Capitolato speciale d'appalto-22.01 Analisi Prezzi-23.01 Elenco prezzi unitari-24.01 Elenco descrittivo delle voci-27.01 Incidenza % della manodopera-20.01 Computo metrico estimativo;
Allegato sub D)	2.01 Relazione Tecnico – Illustrativa – Quadro Economico
Allegato sub E)	schema di contratto

**Ritenuto** di approvare i suddetti documenti di gara;

**Ritenuto** altresì di pubblicare tutti i suddetti documenti di gara nel sito web del Comune di Mira "Amministrazione trasparente/bandi di gara" e all'Albo Pretorio on line;

**Visto** l'art. 1, comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) con il quale si dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

**Vista** la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 05/03/2014, in conformità alla succitata normativa, che comunica l'entità e le modalità della contribuzione in argomento, in attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n°266, come meglio specificato nel seguente prospetto:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

**Richiamato** l'art. 19, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha previsto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006 e la decadenza dei relativi organi, trasferendo i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità, all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

**Considerato** che l'appalto in oggetto ha un importo netto a base di gara di netti € **137.302,62** (di cui **125.189,83** per lavori ed € **12.112,79** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e che pertanto l'Ente dovrà provvedere al pagamento di €. 30,00 mediante MAV quadrimestrale (Pagamento Mediante Avviso) secondo le specifiche istruzioni operative contenute all'art.3 della summenzionata deliberazione dell'A.V.C.P. del 05/03/2014;

**Ritenuto** pertanto di procedere anche all'impegno del succitato contributo di € 30,00, somma che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera alla voce b4 (Imprevisti e arrotondamenti);

**Dato atto che** in data 19.12.2016 l'ufficio ha provveduto all'iscrizione della gara sul sito dell'A.N.A.C. (sito della già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori/servizi/forniture, A.V.C.P.- art 19 DL 24/6/2014 n°90 delibera 102/2014), richiesto come Accordo Consortile Mira-Camponogara, che ha assegnato il seguente **Lotto Cig n° 7227221B6E e Numero gara 6865947**;

Richiamato il codice CUP n° C67H15000650004 richiesto all'Autorità competente (C.I.P.E.);

Visti:

- il DLgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

## DETERMINA

1. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 72 del 11/5/17, in premessa citata;
2. Di prendere atto che il suddetto progetto esecutivo comporta una spesa di complessivi € 180.000,00= ripartiti nel seguente quadro economico finanziato con Avanzo di Bilancio (CDS):

<b>A) Lavori</b>	
A1 TOTALE BASE D'ASTA	€ 125.189,83
A2 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 12.112,79
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 137.302,62</b>
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
B1 LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO	€ 0,00
B2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, ONERI PER SERVIZI	€ 0,00
B3 SPOSTAMENTI, ALLACCIAMENTI, ONERI PER SERVIZI	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	
B4.1 accantonamento	€ 0,00
B4.2 imprevidi diversi ed arrotondamenti (circa 2% di A)	€ 7.688,97
<b>TOTALE B4</b>	<b>€ 7.688,97</b>
B5 ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI	€ 0,00
B6 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA COLLAUDI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 14.000,00
B7 FONDO RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE	€ 2.746,05
B8 SPESE PER COLLAUDI	€ 0,00
B9 SPESE PER PUBBLICITÀ	€ 0,00
B 10 IVA	
B 10.1 IVA 10% SU (A+B4)	€ 14.499,16
B 10.2 IVA 22% SU (B1+B3)	€ 0,00
B 10.3 oneri al 4% ed IVA 22% su (B2+B6+B8)	€ 3.763,20
<b>TOTALE B10</b>	<b>€ 18.262,36</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 42.697,38</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 180.000,00</b>

3. Di contrattare ai sensi dell'art 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del comune", precisando che:

**IL FINE E' LA MITIGAZIONE DEL TRAFFICO MEDIANTE INTERVENTI PUNTUALI E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA AMMALORATA;**

**OGGETTO DEL CONTRATTO: LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA IN VIA BASTIE, VIA GIARE E VIA 1° MAGGIO" DEL COMUNE DI MIRA**

**DURATA: 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori;**

**IMPORTO DEI LAVORI:** l'intervento in oggetto comporta una spesa così suddivisa:

<b>A) Lavori</b>	
A1 TOTALE BASE D'ASTA	€ 125.189,83
A2 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 12.112,79
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 137.302,62</b>

**FORMA DEL CONTRATTO:** mediante scrittura pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 60 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

**MODALITA' E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE:**

- dato altresì atto, che per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, saranno invitate tutte le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici del Comune di Mira (tipologia lavori OG3) istituito con determinazione n. 502/11.09.2015 ed aggiornato con determinazione n. 403/27.07.2016;
- sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) e comma 12 del medesimo articolo (e del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Registro Ufficiale U.0023581,13-16-2017), mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- le ditte dovranno essere tutte in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione: l'attestazione SOA rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 60 del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, per la categoria OG3 classifica I;

4. Di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte integrante e sostanziale :

Allegato Sub A)	schema di lettera invito
Allegato Sub B)	disciplinare di gara
ALLEGATO 1	Istanza
ALLEGATO 1 BIS	Idonietà Morale
ALLEGATO 2	Ulteriori dichiarazioni

ALLEGATO 3	avvalimento ausiliato (concorrente)
ALLEGATO 4	avvalimento ausiliaria
ALLEGATO 5	dichiarazione di subappalto
ALLEGATO 6	OFFERTA ECONOMICA – concorrente singolo
ALLEGATO 7	OFFERTA ECONOMICA – raggruppamenti
Allegato sub C)	25.01 Capitolato speciale d'appalto-22.01 Analisi Prezzi-23.01 Elenco prezzi unitari-24.01 Elenco descrittivo delle voci-27.01 Incidenza % della manodopera-20.01 Computo metrico estimativo;
Allegato sub D)	2.01 Relazione Tecnico – Illustrativa – Quadro Economico
Allegato sub E)	schema di contratto

- 5. Di fare espresso riferimento** per l'espletamento della gara, al progetto esecutivo succitato;
- 6. Di pubblicare** tutti i su elencati documenti di gara nel sito web del Comune di Mira "Amministrazione trasparente/bandi di gara" e all'Albo Pretorio on line;
- 7. Di stabilire** che il termine per la ricezione delle offerte - sia di almeno **n° 15 giorni naturali** e continuativi dalla data di invio della lettera di invito in quanto si ritiene necessario intervenire con priorità nelle aree oggetto dell'intervento per garantire condizioni idonee alla pubblica incolumità;
- 8. Di stabilire** altresì che il contratto d'appalto dei lavori in oggetto sia stipulato a misura;
- 9. Di formalizzare l'affidamento** dei lavori in oggetto espletate le procedure di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario dei partecipanti, mediante apposito atto negoziale in forma pubblico amministrativa;
- 10. Di impegnare** la somma di **complessiva di € 180.000,00** al cap. 25930500 cod. 10.05.2.0202 "Interventi di moderazione traffico e messa in sicurezza di Via Bastie, Via 1° Maggio e Via Giare" del Bilancio 2017 – imp. 1746 – p.c.f. 2.02.01.09.013, finanziato con Avanzo Bilancio (CDS);
- 11. Di quantificare in € 30,00** la somma da versare all'Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici di Roma quale contributo, in attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n°266, relativamente alla procedura di affidamento dei lavori oggetto;
- 12. Di impegnare** la spesa di **€ 30,00** relativa al versamento del contributo all'Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici, che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera alla voce b4 (imprevisti e arrotondamenti), al cap. 25930500 cod. 10.05.2.0202 "Interventi di moderazione traffico e messa in sicurezza di Via Bastie, Via 1° Maggio e Via Giare" del Bilancio 2017 – imp. 1746 sub 1 – p.c.f. 2.02.01.09.013, finanziato con Avanzo Bilancio (CDS);
- 13. Di liquidare** il contributo di € 30,00 all'Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici di Roma, mediante MAV relativo al quadrimestre Settembre-Dicembre 2017 (Pagamento Mediante Avviso), secondo le specifiche istruzioni operative contenute nella deliberazione dell'A.V.C.P. del 05/03/2014, in premessa citata;
- 14. Di prenotare**, inoltre, la somma relativa ai lavori in oggetto di contrattazione pari ad € 137.302,62= oltre IVA 10% di €14.499,16=, per complessivi € 151.801,78= al cap. 25930500 cod. 10.05.2.0202 "Interventi di moderazione traffico e messa in sicurezza di Via Bastie, Via 1° Maggio e Via Giare" del Bilancio 2017 – imp. 1746 sub 2 – p.c.f. 2.02.01.09.013, finanziato con Avanzo Bilancio (CDS);
- 15. Di dare atto** che Responsabile del Procedimento, così come previsto dall'art. 31 DLgs. N° 50/2016 e s.m.i., è l'ing. Alberto Franceschini del servizio "Mobilità – Arredo Urbano – Verde Pubblico -Ecologia" del Settore LL.PP. ed Infrastrutture;

**16. Di dare atto** altresì che si provvederà in fase di aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione sul sito del Comune dei dati relativi al provvedimento riguardante l'affidamento in argomento.

Il Responsabile del Settore  
**SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**  
Cinzia Pasin

**Verifica contabile:**

A norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, la cui entrata/spesa è stata rilevata contabilmente in conformità a quanto riportato nell'atto medesimo.

Il Responsabile Finanziario



Proposta di determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.939 del 09/10/2017

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno di spesa</b>	2017 1746/0	<b>Data:</b> 03/07/2017	<b>Importo:</b> 180.000,00
<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESEC. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1° MAGGIO E VIA GIARE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 11/5/17 - AV. BILANCIO (DA CDS)			
<b>Capitolo:</b>	2017 25930500	Interventi di moderazione traffico e messa in sicurezza di Via Bastie, Via 1° Maggio e Via Giare		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> C67H15000650004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno:</b>	2017 1746/0	<b>Data:</b> 03/07/2017	<b>Importo:</b> 180.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 1746/1	<b>Data:</b> 11/10/2017	<b>Importo:</b> 30,00
<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESEC. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1° MAGGIO E VIA GIARE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 11/5/17 - AV. BILANCIO (DA CDS) - QUOTA CONTRIBUTO ANAC			
<b>Capitolo:</b>	2017 25930500	Interventi di moderazione traffico e messa in sicurezza di Via Bastie, Via 1° Maggio e Via Giare		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> C67H15000650004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			
<b>Beneficiario:</b>	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			



Proposta di determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.939 del 09/10/2017

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno:</b>	2017 1746/0	<b>Data:</b> 03/07/2017	<b>Importo:</b>	180.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 1746/2	<b>Data:</b> 11/10/2017	<b>Importo:</b>	151.801,78
<b>Oggetto:</b>	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1° MAGGIO E VIA GIARE - AV. BILANCIO (DA CDS) - determina a contrattare				
<b>Capitolo:</b>	2017 25930500	Interventi di moderazione traffico e messa in sicurezza di Via Bastie, Via 1° Maggio e Via Giare			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 7227221B6E	<b>C.U.P.:</b> C67H15000650004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione				

MIRA li, 11/10/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Fabrizio Giovanni Zordan;1;778671  
Cinzia Pasin;2;3026312