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Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
Importi       

Parziali

Importi       

Totali

A
A1 Esecuzione dei lavori (esclusi oneri per la sicurezza) € 133 712,11

A1.a A misura € 133 712,11

A1.b A corpo € 0,00

A1.c In economia € 0,00

A2 Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 6 026,40

A IMPORTO LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI € 139 738,51

B
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura € 0,00

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B4 Imprevisti ed arrotondamento € 973,23

B5.1 Acquisizione aree o immobili € 30 638,15

B5.2 Occupazione temporanea aree o immobili e pertinenti indennizzi (DPR 327/2001) € 1 100,00

B6 Accantonamento (art.205 Dlgs 205 50/2016)-accordi bonari previsti all'2% € 2 794,77

B7 Spese di cui a agli articoli 24, comma 4 del codice, spese preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 

l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

B7.1 Assicurazione dei dipendenti e spese di carattere strumentale (art. 24 comma 4 D.Lgs 

50/2016) € 0,00

B7.2 Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 comma 2 D.Lgs 

50/2016)-2% di A € 2 794,77

B7.3 Spese Tecniche fasi di progetto, direzione lavori e sicurezza di progetto e di cantiere € 19 000,00

B8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

Responsabile del procedimento-conferenze di servizi € 200,00

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, compreso prove e relazioni  integrative a firma geologo,  compreso  contributi e 

IVA € 3 679,52

B12 IVA ed EVENTUALI ALTRE IMPOSTE € 0,00

B12.1 Contributo ANAC e altri pareri € 0,00

B12.2 Contributi previdenziali (4% di B7.3) € 760,00

B12.3 IVA sulle spese (22% su B7.3 e B12.2) € 4 347,20

B12.4 IVA sui lavori (10%) € 13 973,85

B IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 80 261,49

TOTALE PROGETTO € 220 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO DI PROGETTO

Mira, 14 novembre 2018

Comune di Mira - Provincia di Venezia
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QUADRO ECONOMICO dell'OPERA - Rev 01

(art. 16 D.P.R. 207/2010)

Arch.  Germano De Gaspari QUADRO ECONOMICO dell'OPERA


	Fogli e viste
	Modello

	1806_CMQUE.PDF
	Fogli e viste
	Modello



		2018-11-16T15:34:30+0000
	DE GASPARI GERMANO


		2018-11-16T17:52:44+0000
	Vescovo Luca




