COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 1197 DEL 07-12-2018

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

MANUTENZIONE E SVIL. SIST. VIABILISTICO,ILL,PONTI

Oggetto:	**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA. CUP N. C67H18000080004. CIG N. 7712615B3B. GARA N. 7270016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 100 del 20/10/2017, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale per il Settore LL.PP. e Infrastrutture, all'Arch. Cinzia Pasin;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Vista la determinazione n° 891 del 24 ottobre 2017 con cui la dirigente del Settore LL.PP., Arch. Cinzia Pasin, conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, illuminazione, ponti", all'Arch. Gabriele Bertaggia, dal 23 ottobre 2017 al 31 ottobre 2018;

Vista la determinazione n. 980 del 29.10.2018 con la quale la Dirigente del Settore LL.PP. - Infrastrutture proroga sino al 31.12.2018 gli incarichi di posizione organizzativa relativi ai servizi del Settore 4 LL.PP. - Infrastrutture;

-Considerato che Responsabile del Procedimento, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'arch. Cinzia Pasin, Dirigente del Settore LL.PP. E Infrastrutture;

-Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/11/2017 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, SEZIONE STRATEGICA 2018 - 2022 E SEZIONE OPERATIVA 2018 - 2020" con la quale è stato approvato il DUP del Comune di Mira che contiene nella sezione operativa il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020;

-Considerato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 22.12.2017 avente per oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018-2020" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 è stato approvato il Bilancio Triennale del Comune di Mira avente tra gli allegati il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 del Comune di Mira;

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2018 avente per oggetto: “APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.”;

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11/06/2018 avente per oggetto: “APPROVAZIONE NUOVO ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.”;

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 02/08/2018 avente per oggetto: “RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE2018-2020.”, con la quale si variava la fonte di finanziamento dell’Elenco Annuale 2018 delle Opere Pubbliche e dell’Elenco degli Ulteriori Investimenti;

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 02/08/2018 avente per oggetto: “APPROVAZIONE NUOVO ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018”;

-Visto che nell'allegato F (Elenco Annuale) della delibera succitata, al progressivo n. 6/2018 è previsto l'intervento “Sistemazione ponte Mira Taglio Riviera Matteotti (MUNICIPIO)” per l'importo di €. 200.000,00 al Capitolo 25910000, finanziati rispettivamente:

per €. 6.300,00 con avanzo amministrazione investimenti;

per €. 165.000,00 con avanzo bilancio (cds);

per €. 28.700,00 con avanzo bilancio;

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 08/11/2018 avente per oggetto: “APPROVAZIONE NUOVO ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018”;

-Vista la determina n°267 del 27/03/2018, con la quale si affidava all'ing. Gianni Munari avente studio a Padova in via Zara 56, CF: MNRGNN52H22G224J, P.I. 00870260288 - la redazione del progetto di fattibilità tecnico economico, definitivo/esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e degli organi di movimentazione del Ponte antistante il Municipio in Riviera G. Matteotti, D.L., contabilità, redazione CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

-Vista la convenzione reg. scritture private n°226 del 09/05/2018, disciplinante l’incarico in argomento;

-Visto che con Delibera di Giunta è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto dal progettista ing. Gianni Munari e consegnato A MANO con lettera in data 27/9/2018 e protocollato il 09/11/2018 con n° Prot. Ente 51108 relativo ai lavori di cui all’oggetto;

-Visto il progetto definitivo lavori di cui all’oggetto, redatto e presentato dal progettista ing. Gianni Munari con lettera in data 04/10/2018, prot. Ente 48136/2018 del 22/10/2018, ai fini dell'acquisizione dei pareri nella conferenza dei Servizi;

-Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 19/10/2018 ed acquisiti i pareri favorevoli rispettivamente:

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA – SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA: PARERE FAVOREVOLE (autorizz. paesaggistica) a condizione che le tonalità di colore siano analoghe a quella della passerella pedonale e arredi esistenti.

REGIONE VENETO – SEZIONE OPERATIVA:, PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni inserite su nota prot. n. 46759 del 15/10/2018

SISTEMI TERRITORIALI: PARERE FAVOREVOLE

VENETO STRADE: PARERE FAVOREVOLE a condizione che siano rispettate le larghezze di

innesto precedenti e studiata una viabilità alternativa adeguata.

A.C.T.V. : PARERE FAVOREVOLE dovranno essere rispettati i tempi di chiusura e una viabilità alternativa adeguata

Arch. Alessandra Turri, in qualità di delegato del Soprintendente ai beni ambientali con delega acquisita al prot. Ente con. N. 47852 del 19/10/2018, esprime il seguente parere:

POLIZIA LOCALE: esprime PARERE FAVOREVOLE

-Visto che è stato redatto e presentato dal progettista ing. Gianni Munari con lettera prot. 51252 del 12/11/2018, il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO, aggiornato a seguito delle prescrizioni della conferenza dei servizi succitata, composto dai seguenti ELABORATI:

ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

R.01 – Relazione generale;
R.02 – Relazione tecnica – illustrativa;
R.03 – Relazione tecnica delle strutture;
R.04 – Capitolato speciale d'appalto – norme generali;
R.05 – Capitolato speciale d'appalto – prescrizioni tecniche;
R.06 – Quadro economico;
R.07 – Elenco prezzi;
R.08 – Piano di sicurezza e coordinamento;
R.09 – Cronoprogramma;
R.10 – Piano di manutenzione dell'opera;

T01 - Stato di fatto - CTR e PRG;
T02 - Stato di fatto - pianta e fotografie;
T03 - Stato di fatto – prospetti dei parapetti, sezione longitudinale, pianta dell'impalcato, sezione trasversale;
T04 – Progetto - pianta;
T05 – Progetto - Prospetti dei parapetti, sezione longitudinale, pianta dell'impalcato, sezione trasversale;
T06 – Comparativa - pianta e sezioni;
T07 – Sezione trasversale e simulazioni grafiche dell'intervento;
T08 – Particolari costruttivi: dettagli rinforzi impalcato
T09 – Particolari costruttivi: pianta lamiere piane e asole per saldature
T10 – Particolari costruttivi: dettagli saldatura lamiere
T11 – Progetto 1966: Pianta, prospetti e sezione
T12 – Progetto 1966: Particolari costruttivi
T13 – Progetto 1966: Particolari costruttivi
T14 – Progetto 1966: Particolari costruttivi
I01 – Innovazione tecnologica.

Dato atto che, il Progetto Def-Esecutivo di cui sopra presenta il sottoriportato quadro economico:

Quadro Economico Progetto Definitivo-Esecutivo		
A)	Importo dei Lavori	
	Importo dei Lavori	135.000,00 €
	Oneri di sicurezza	10.800,00 €
	totale Lavori ed oneri sicurezza A)	145.800,00 €
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B-1	Imprevisti e arrotondamenti	7.994,12 €
B-2	Incentivo art.90 e 92. D.Lgs 163/06	2.916,00 €
B-3	Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00 €

B-4	Compensi professionali: Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, DL, Contabilità, coordinam. sicurezza fase di progettazione e coordinamento sicurezza fase esecuzione	19.475,00 €
B-5	4% contributo InArcassa	779,00 €
B-6	10% Iva su lavori e oneri sicurezza	14.580,00 €
B-7	22% Iva su compensi professionali	4.455,88 €
B-8	Contributo AVCP e assicurazione per validazione	2.000,00 €
	Totale B)	54.200,00 €
	TOTALE GENERALE A) + B)	200.000,00 €

-Dato atto che il predetto progetto definitivo-esecutivo in oggetto, risulta aderente agli scopi che l'Amministrazione intende perseguire;

-Visto il verbale di VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE (art. 26 del D. Lgs. 50/2016) datato 12/11/2018 prot. 51277 in pari data - dal quale risulta un giudizio positivo del RUP sulla progettazione Def-Esecutiva elaborata dall'ing. Gianni Munari*;*

-Richiamato il Codice CUP C67H18000080004 richiesto all'Autorità competente (C.I.P.E.);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 203 del 13/11/2018 avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e degli organi di movimentazione del Ponte di Piazza Municipio a Mira. CUP C67H18000080004" con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo;

Visto l'Avviso Pubblico prot. n. 49086 del 26/10/2018, predisposto secondo fac simile approvato con determinazione n. 963/2018, relativo al sorteggio di n. 15 (quindici) ditte da invitare alla procedura negoziata tra quelle iscritte negli elenchi degli operatori economici dell'Ente per la fascia economica €. 40.001,00 - €. 149.999,00, categoria D), categoria prevalente OG3, elenco istituito con determinazione n. 502/11.09.2015 e successivi aggiornamenti, ad eccezione delle ditte aggiudicatarie di lavori per la stessa categoria qualora non sia trascorso almeno un anno dall'aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 57 comma 3 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il verbale di sorteggio di n. 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto prot. Ente n. 50819 del 08/11/2018;

Dato atto altresì:

- che con deliberazioni di C.C. del Comune di Mira n. 50 del 20.10.2015 e n. 50 del 27.10.2015 del Comune di Camponogara è stato approvato l'Accordo Consortile tra i due Comuni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi del comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 ed è stato altresì approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti;

- che in data 30.10.2015 (n. 126 del Registro delle Scritture Private) è stata sottoscritta la Convenzione concernente l'accordo consortile tra i due Comuni, che la stessa è stata successivamente modificata in data 01.12.2015 (n. 131 del Registro delle Scritture Private) e che è stata prorogata in data 18/10/2018 (n. 260 del Registro delle Scritture Private);

Richiamato il provvedimento del 21/11/2018 prot. n. 53413 con il quale il Dirigente del Settore 1 *Servizi alla Cittadinanza* del Comune di Mira, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza relativa all'Accordo Consortile Mira – Camponogara, ha delegato al Dirigente del SETTORE 4 *Lavori Pubblici e Infrastrutture*, arch. Cinzia Pasin le attività di cui all'art. 18 comma 3 lettera b) della Convenzione relativamente, tra l'altro, alla procedura di gara per l'acquisizione dei lavori più sopra descritti;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.

50/2016 e dell'art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del comune", precisando: il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Precisato quindi che:
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il progetto esecutivo dell'intervento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 203 del 13/11/2018;

- il contratto ha per oggetto l'esecuzione delle predette opere e verrà stipulato a misura, nelle forme previste dal comma 14) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 60 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

- le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il succitato progetto esecutivo e nel presente provvedimento;

- le lavorazioni rientrano nelle seguenti categorie:

Lavorazioni	Importo lavori (compreso oneri per la sicurezza)	Categoria lavori	%	Incidenza manodopera
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€.106.434,00	OG3	73	30%
Componenti strutturali in acciaio	€.39.366,00	OS18-A	27	
Totale dell'appalto	€.145.800,00	/	100	/

- i requisiti minimi per partecipare alla gara sono:

- Le lavorazioni appartenenti alla *categoria OG3* per un importo di € 106.434,00 compresi gli oneri di sicurezza sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario se in possesso dell'attestazione S.O.A. in corso di validità nella *categoria OG3 classifica I*, ovvero attraverso i *requisiti art. 90, comma 1 del DPR n. 207 del 2010* e sono sub appaltabili fino al 30% dell'importo complessivo di contratto come previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;
- Le lavorazioni appartenenti alla *categoria OS18- A* per un importo di € 39.366,00, compresi gli oneri di sicurezza, sono scorporabili (SIOS) con *obbligo di qualificazione in proprio attraverso i requisiti art. 90, comma 1 del DPR n. 207 del 2010* o *mediante RTI*, divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30%. Dal combinato disposto dei commi 5 art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e dell'art 2 del DM n. 248 del 10.11.2016 l'eventuale subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS18A non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva massima subappaltabile di cui all'art.105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- si procederà all'affidamento dei lavori attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) e comma 12 del medesimo articolo (e del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Registro Ufficiale U.0023581,13-06-2017), mediante unico ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse calcolata in sede di gara ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

- saranno invitati a partecipare alla procedura di gara in oggetto n. 15 operatori economici di cui al verbale di sorteggio prot. Ente n. 50819 del 08/11/2018, operatori economici ritenuti idonei ad eseguire i lavori dalla Stazione Appaltante;

Visti i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

Allegato n. 1	Istanza
Allegato n. 2	Ulteriori dichiarazioni raggruppamenti
Allegato n. 3	Avvalimento ausiliato (concorrente)
Allegato n. 4	Avvalimento ausiliaria
Allegato n. 5	Dichiarazione di subappalto
Allegato n. 5 bis	Dichiarazione subappaltatori
Allegato n. 6	Offerta economica (concorrente singolo)
Allegato n. 7	Offerta economica (raggruppamenti)
Allegato sub A)	Schema lettera invito
Allegato sub B)	Disciplinare di gara
Allegato sub C)	Capitolato Speciale d'Appalto Parte I
Allegato sub D)	Schema contratto
Allegato al Disciplinare di Gara	Disciplinare telematico di gara

Ritenuto di approvare i suddetti documenti di gara;

Ritenuto altresì di pubblicare tutti i succitati documenti di gara, incluso il progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1112 del 26/11/2018, nel sito web del Comune di Mira "Amministrazione trasparente/bandi di gara" e all'Albo Pretorio on line;

Visto l'art. 1, comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) con il quale si dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (ora ANAC), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la deliberazione dell'A.N.A.C. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1300 del 20/12/2017, in conformità alla succitata normativa, che comunica l'entità e le modalità della contribuzione in argomento, in attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n°266, come meglio specificato nel seguente prospetto:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente

Considerato che l'appalto in oggetto ha un importo netto a base di gara di netti € 125.800,00 e che pertanto l'Ente dovrà provvedere al pagamento di €. 30,00 mediante MAV quadrimestrale

(Pagamento Mediante Avviso) secondo le specifiche istruzioni operative contenute all'art.3 della summenzionata deliberazione dell'A.N.A.C.;

Ritenuto pertanto di procedere anche all'impegno del succitato contributo di € 30,00, somma che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera alla voce B8;

Dato atto che il gruppo di lavoro di supporto tecnico ed amministrativo del R.U.P. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. nominato con determinazione n. 1112 del 26/11/2018 è il seguente:

- Responsabile Procedimento:arch. Cinzia Pasin, Dirigente del Settore LL.PP. E Infrastrutture;
- Collaboratore tecnico: Ing. Olaru Crina, Arch. Gabriele Bertaggia, geom. Marco Ismenghi, geom. Giancarlo Bedon, p.i. Sandro Scanferlin;
- Collaboratori amministrativi: Uff Staff Settore 4, Uff. Gare Contratti e Provveditorato e Uff. Programmazione e Gestione Ec/Finanziaria che individueranno gli incaricati con successivo provvedimento;

Dato atto che in data 30/11/2018 l'ufficio ha provveduto all'iscrizione della gara sul sito dell'A.N.A.C. , richiesto come Accordo Consortile Mira-Camponogara, che ha assegnato il seguente Lotto Cig n° **7712615B3B** e Numero gara **7270016** ;

Richiamato il codice CUP n° **C67H18000080004** richiesto all'Autorità competente (C.I.P.E.);

Visti:

il DLgs. n.50/2016;

il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 (per la parte vigente);

il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune, approvato con delibera di C.C. n°50 del 29/5/2013 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di contrattare ai sensi dell'art 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del comune", precisando che:

IL FINE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA;

OGGETTO DEL CONTRATTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA;

DURATA: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

IMPORTO DEI LAVORI: l'intervento in oggetto comporta una spesa così suddivisa:

Totale delle opere	€.135.000,00
Oneri della sicurezza ex Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e.i.	€.10.800,00
Totale dell'appalto	€.145.800,00

FORMA DEL CONTRATTO: - verrà stipulato a misura, nelle forme previste dal comma 14) dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 60 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

MODALITA' E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE:

- i requisiti minimi per partecipare alla gara sono:

- Le lavorazioni appartenenti alla *categoria OG3* per un importo di € 106.434,00 compresi gli oneri di sicurezza sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario se in possesso dell'attestazione S.O.A. in corso di validità nella *categoria OG3 classifica I*, ovvero attraverso i *requisiti art. 90, comma 1 del DPR n. 207 del 2010* e sono sub appaltabili fino al 30% dell'importo complessivo di contratto come previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Le lavorazioni appartenenti alla *categoria OS18- A* per un importo di € 39.366,00, compresi gli oneri di sicurezza, sono scorporabili (SIOS) con *obbligo di qualificazione in proprio attraverso i requisiti art. 90, comma 1 del DPR n. 207 del 2010* o *mediante RTI*, divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30%. Dal combinato disposto dei commi 5 art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e dell'art 2 del DM n. 248 del 10.11.2016 l'eventuale subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS18A non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva massima subappaltabile di cui all'art.105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, saranno invitati n. 15 operatori economici individuati come in premessa;

- si procederà all'affidamento dei lavori attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) e comma 12 del medesimo articolo (e del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Registro Ufficiale U.0023581,13-06-2017), mediante unico ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse calcolata in sede di gara ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

2. Di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte integrante e sostanziale :

Allegato n. 1	Istanza
Allegato n. 2	Ulteriori dichiarazioni raggruppamenti
Allegato n. 3	Avvalimento ausiliato (concorrente)
Allegato n. 4	Avvalimento ausiliaria
Allegato n. 5	Dichiarazione di subappalto
Allegato n. 5 bis	Dichiarazione subappaltatori
Allegato n. 6	Offerta economica (concorrente singolo)
Allegato n. 7	Offerta economica (raggruppamenti)
Allegato sub A)	Schema lettera invito
Allegato sub B)	Disciplinare di gara
Allegato sub C)	Capitolato Speciale d'Appalto Parte I
Allegato sub D)	Schema contratto
Allegato al Disciplinare di Gara	Disciplinare telematico di gara

3. Di fare espresso riferimento per l'espletamento della gara, al progetto esecutivo succitato;

4. Di pubblicare tutti i su elencati documenti di gara nel sito web del Comune di Mira "Amministrazione trasparente/bandi di gara" e all'Albo Pretorio on line;

5. Di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte - sia di almeno n° 30 giorni naturali e continuativi dalla data di invio della lettera di invito;

6. Di stabilire altresì che il contratto d'appalto dei lavori in oggetto sia stipulato a misura;

7. Di formalizzare l'affidamento dei lavori in oggetto, espletate le procedure di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario dei partecipanti, nelle forme previste dal comma 14) dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 60 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

8. di dare atto che la spesa complessiva risultante dal Quadro Economico, di € 200.000,00 risulta inserita nella programmazione delle opere 2018 (opera n. 6) finanziata con avanzo amministrazione investimenti, con avanzo bilancio (cds) e con avanzo bilancio; ed è prevista al capitolo 25910000 "SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)" del Bilancio 2018, di cui € 25.000,00 (voci B4, B5, B7 e quota parte voce B8) previsti a competenza 2018 ed € 175.000,00 (le restanti voci) previsti in FPV 2019 e viene impegnata con il presente atto, detratte le somme di cui ai precedenti punti B4, B5, B7, a seguito avvio procedura di gara;

9. di dare atto che la somma di 24.709,88, di cui alla voce B4, B5, B7 è stata già impegnata al medesimo capitolo 25910000 "SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)";

10. Di prenotare la somma complessiva di € 160.380,00 (iva compresa), relativa ai lavori di cui alla presente procedura di gara, al capitolo 25910000 "SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)" del Bilancio 2018, con imputazione all'esercizio 2019, finanziato con avanzo amministrazione investimenti, con avanzo bilancio (cds) e con avanzo bilancio;

11. Di quantificare in € 30,00 la somma da versare all'Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici di Roma quale contributo, in attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n°266, relativamente alla procedura di affidamento dei lavori oggettivati;

12. Di impegnare la spesa di € 30,00 relativa al versamento del contributo all'Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici, che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera alla voce B11.1 (Contributo ANAC e altri pareri) al capitolo 25910000 "SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)" del Bilancio 2018, con imputazione all'esercizio 2019, finanziato con avanzo amministrazione investimenti, con avanzo bilancio (cds) e con avanzo bilancio;

13. Di liquidare il contributo di € 30,00 all'Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici di Roma, mediante MAV relativo al quadrimestre Gennaio-Aprile 2019 (Pagamento Mediante Avviso), secondo le specifiche istruzioni operative contenute nella deliberazione dell'A.V.C.P. n. 1300 del 20/12/2017;

14. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'arch. Cinzia Pasin, Dirigente del Settore LL.PP. E Infrastrutture;

15. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, al conteggio dei compensi spettanti al gruppo di lavoro e supporto al RUP, come individuato in premessa;

14. di dare atto che è stato richiesto, per l'opera in oggetto il Codice CUP C67H18000080004 all'Autorità competente (C.I.P.E.);

16. Di dare atto che si provvederà in fase di aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione sul sito del Comune dei dati relativi al provvedimento riguardante l'affidamento in argomento;

17. Di dare atto altresì che il gruppo di lavoro di supporto tecnico ed amministrativo del R.U.P. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. nominato con determinazione n. 1112 del 26/11/2018 è il seguente:

- Responsabile Procedimento:arch. Cinzia Pasin, Dirigente del Settore LL.PP. E Infrastrutture;
- Collaboratore tecnico: Ing. Olaru Crina, Arch. Gabriele Bertaggia, geom. Marco Ismenghi, geom. Giancarlo Bedon, p.i. Sandro Scanferlin;
- Collaboratori amministrativi: Uff Staff Settore 4, Uff. Gare Contratti e Provveditorato e Uff. Programmazione e Gestione Ec/Finanziaria che individueranno gli incaricati con successivo provvedimento.

Il Responsabile
Arch. Cinzia Pasin
Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

Attestazione di copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 1197 DEL 07-12-2018

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA. CUP N. C67H18000080004. CIG N. 7712615B3B. GARA N. 7270016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 12-12-2018.

*per la motivazione indicata con nota:
DATO ATTO CHE CON IL PRESENTE ATTO SI E' PROVVEDUTO ALLA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI € 240.900,00 (DI CUI € 235.000,00 FINANZIATI DA FPV) RELATIVA AI LAVORI OGGETTO DI GARA AL CAP. 25600200 COD. 10.05.2.0202 "SISTEMAZIONE VIA DOGALETTO" E CHE PER PROBLEMI INFORMATICI NON VIENE ALLEGATO L'ATTESTATO DI COPERTURA

SI DA ATTO CHE LA SPESA RISULTA IMPEGNATA IN BASE AL CRONOPROGRAMMA ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DI BILANCIO - C.C. N. 36 DEL 2/8/18

Impegno N. 2215 del 12-12-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25910000 Articolo SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)		
Causale		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA. - AVANZO BILANCIO DA CDS
Anno	*2018*	***€. 30,00***
Beneficiario 12769 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio Zordan
Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.