ORIGINALE

C O M U N E D I M I R A

Provincia di Venezia

Lavori Pubblici\\Edilizia pubblica e progettazione – realizzazione Infrastrutture, D. Lgs 81/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 33 Del 21/01/2014

Oggetto:	Lavori di adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio. Indizione procedura negoziata, approvazione lettera invito. Nomina gruppo di supporto al RUP e impegno contributo Autorità LL.PP. Cod CUP n. C61H13001040004. –Lotto CIG n°5565754D7C - Numero Gara 5420558.

IL DIRIGENTE

Dato atto che nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende tacitamente autorizzato e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovverosia la possibilità di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (bilancio assestato 2013);

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 80 del 08.08.2013 e successive variazioni;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione di G.C. n. 184 del 12.08.2013 e successive modifiche ed integrazioni, di cui in particolare la deliberazione di G.C. n. 255 del 18.11.2013, modificata con deliberazione n. 261 del 28.11.2013, di integrazione del P.E.G. col Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e col Piano della Performance;

Vista la deliberazione di G.C. n. 160 del 09.07.2013, riepilogativa delle spese oggetto delle riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010, e con la quale vengono stabiliti i limiti per l'anno 2013;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148 del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e deliberazione consiliare n. 48 del 29.05.2013;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 181 del 26.09.2006, come modificato con le deliberazioni di G.C. n. 121/2007, n. 91/2008, n. 109/2008, n. 186/2008, n. 238/2008, n. 160/2010, n. 259/2010, n. 337/2010, n.110/2012, n. 205/2012, n. 30/2013 e n. 270/2013;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 110 del 28.11.2013;

- Visto il Decreto del Sindaco AS n. 80 del 28/11/2013, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale per il Settore LL.PP., all'Arch. Cinzia Pasin, a tempo indeterminato e pieno con decorrenza dal giorno 1 dicembre 2013;
- Vista la delibera di C.C. n. 205 del 12/09/2013, esecutiva, con la quale si approva il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Franca Barbiero dipendente Servizio Edilizia pubblica e progettazione – realizzazione Infrastrutture, D.Lgs. 81/2008, relativo al "Progetto di adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio", per complessivi € 85.520,00 di cui €.61.110,40 per lavori e oneri sicurezza ed €.24.409,60 per somme a disposizione;
- Considerato che con la succitata delibera di C.C. n. 205 del 12/09/2013 si dava atto che:
  - la spesa di € 85.520,00 relativa all'opera in argomento, avrebbe trovato copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 228101 "RIMOZIONE AMIANTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA MALCONTENTA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE LEGGE N. 98/2013 (CAP E 4250)", c.b. 2.04.03.01, del bilancio 2013;
  - l'introito del contributo era stato previsto al capitolo in entrata n. 4250 "TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO PER RIMOZIONE COPERTURE IN AMIANTO EDIFICI SCOLASTICI LEGGE N. 98/2013 (CAPP S 228101 e 228102)" c.b. 4.02.1000 del bilancio 2013;
  - il Responsabile del Procedimento era la Dott. Marina Pacchiani Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Mira;

- Vista la nota in data 15/10/13 con la quale la Regione Veneto anticipa l'approvazione della graduatoria regionale da presentare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca degli interventi proposti dai Comuni, relativamente ad opere di riqualificazione e messa in sicurezza di istituzioni scolastiche, comprensiva dell'intervento in argomento con il riconoscimento di un importo di € 59.864,00;

- Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015, "Elenco annuale 2013" ed "Ulteriori investimenti 2013/2015" approvato con atto di C.C. n. 77 del 08/08/2013, esecutivo, e sue successive modifiche;

- Visto che nell'allegato c) "Ulteriori investimenti" alla scheda n. S-2/2013 è previsto l'intervento "Incarichi professionali OO.PP.", finanziato con sanzioni ambientali che presenta disponibilità residua di € 16.377,39 PEG-PDO/2013 Scheda 3B;

- Visto che nell'allegato c) "Ulteriori investimenti" alla scheda n. S-17/2013 è previsto l'intervento "Manut. Straord. Impianti sportivi (Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti)", finanziato con avanzo di bilancio che presenta disponibilità residua per € 18.812,79 PEG-PDO/2013 Scheda 3B;

- Visto che nell'allegato c) "Ulteriori investimenti" alla scheda n. S-24/2013 è previsto l'intervento "Rimozione amianto copertura palestra scuola media Malcontenta" finanziato con trasferimenti statali che presenta la disponibilità per € 85.520,00 PEG-PDO/2013 Scheda 3B;

- Vista la proposta di determinazione n°9 del 13/1/2014 e successiva determina di approvazione n° 15 del 17/01/2014 con cui si stabilisce quanto di seguito elencato:

  1) di modificare il quadro economico dei lavori di adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio", per complessivi € 85.520,00, come di seguito indicato, a seguito dell'aumento dell'IVA ordinaria al 22%:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI E ONERI SICUREZZA		
A.1 Lavori e somministrazioni e base d'appalto	€ 54.682,40	
A.2 Oneri di sicurezza	€ 6.428,00	
Parziale lavori	**€ 61.110,40**	**€ 61.110,40**
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche di progettazione, D.L. e CNPAIA e 4%	€ 11.232,00	
B.2 Incentivi e spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 1.222,21	
B.3 Imprevisti IVA compresa	€ 3.073,31	
B.4 contributo AVCP e assicurazione per Validazione	€ 300,00	
B.6 Iva su A1+A2 (10%)	€ 6.111,04	
B.7 Iva su B1 (22%)	€ 2.471,04	
Parziale somme a disposizione	**€ 24.409,60**	**€ 24.409,60**
TOTALE COMPLESSIVO		**€ 85.520,00**

  2) di ridurre il contributo statale da € 85.520,00 ad € 59.864,00, previsto al capitolo in entrata n. 4250 "TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO PER RIMOZIONE COPERTURE IN AMIANTO EDIFICI SCOLASTICI LEGGE N. 98/2013 (CAPP S 228101 e 228102)" c.b. 4.02.1000 del bilancio 2013;

  3) di modificare la copertura di spesa dell'opera come prevista nella succitata delibera di G.C. n. 205 del 12/09/2013, prevedendone la copertura anche con fondi propri per la somma di € 25.656,00 (€ 85.520,00-€ 59.864,00);

  4) di nominare, in sostituzione della Dott.ssa Marina Pacchiani, il nuovo Responsabile del Procedimento dell'opera, nonchè Responsabile dei Lavori per la fase esecutiva, nella persona del Dirigente del Settore LL.PP., Arch. Cinzia Pasin;

  5) di prenotare la somma complessiva di € 85.520,00 come segue:

  - € 13.703,04 al cap. 215000 cod. 2.01.06.06 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." R.P. 2013 **IMP. 1398 sub 1,** C.G. 2601 finanziato con sanzioni ambientali - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;

  - € 11.952,96 al cap. 245001 cod. 2.06.02.01 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." R.P. 2013, **IMP 1390 sub 1,** C.G. 2115, finanziato con avanzo di bilancio - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;

  - € 59.864,00 al cap. 228101 cod. 2.04.03.01 "Rimozione amianto copertura palestra scuola media Malcontenta – Finanziato con contributo statale Legge n. 98/2013 (Cap. E 4250)" R.P. 2013 **IMP 1391 sub 1,** C.G. 2116, finanziato con trasferimenti statali - PEG-PDO/2013 Scheda 3B; **inserita VAR n°1 IMP 1391** a seguito minore trasferimento statale di €. 25.656,00 e **VAR n° 1 su Acc.to 474** di pari importo.

- Considerato che, con decreto prot. 906/05.11.13 Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'assegnazione delle risorse in argomento sulla base delle graduatorie approvate dalle competenti regioni, confermando l'importo del contributo in € 59.864,00 e stabilendo il termine di affidamento dei lavori per il 28/02/2014, pena la revoca del finanziamento stesso;

- Ritenuto quindi di procedere all'adozione del provvedimento a contrattare, di cui all'art. 192 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), nel quale siano esplicitati: il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

- Richiamato l'art. 125 comma 6 lett. b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. che cita: *"I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: b) manutenzione di opere o di impianti";*

- Richiamato altresì l'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. che cita*:"Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante".*

- Precisato quindi che:

  - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio così come approvato con delibera di G.C. n. 205 del 12/09/2013;

  - il contratto ha per oggetto l'esecuzione delle predette opere, e verrà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4 del DLgs. n°163/2006;

  - il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Dirigente del Settore LL.PP. e rogazione del Segretario Comunale, con spesa a carico esclusivo della ditta appaltatrice;

  - le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il succitato progetto esecutivo, approvato con delibera di G.C. n. 205 del 12/09/2013;

  - le opere da realizzare rientrano nella CATEGORIA OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) come prevalente e nella categoria OG1 (Edifici civili ed industriali), secondo quanto sotto-indicato:

Descrizione	**Cat.**	**Importo €**	**Classifica**	**Fino ad €**	**Incidenza sul totale**	**note**
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	45.802,40	I	258.000,00	84 %	Categoria subappaltabile al 30 % qualificazione obbligatoria.
Edifici civili ed industriali	OG1	8.880,00	I	258.000,00	16 %	Categoria subappaltabile al 100 % qualificazione obbligatoria.

-l'esecuzione di tali lavori risulta necessaria per adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta, ed urgente in considerazione che Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto prot. 906/05.11.13, ha disposto l'assegnazione del contributo in € 59.864,00, stabilendo il termine di affidamento dei lavori per il 28/02/2014, pena la revoca del finanziamento stesso;

-si è pertanto stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett b) e comma 8 - coinvolgendo almeno 5 ditte specializzate nel settore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

-l'importo a base di gara è di netti € 61.110,40 (di cui €. 54.682,40 per lavori ed €. 6.428,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

-l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, calcolato determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 81 e 82, comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006;

-le ditte da invitare alla gara informale in numero superiore a 5 (di cui all'elenco ditte agli atti del settore LL.PP.), sono tutte in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione: OG12 CAT.I (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) come prevalente e nella categoria OG1 (Edifici civili ed industriali) subappaltabili;

- Vista la deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, n°111 del 20/12/2012 in attuazione dell'art.6-bis del DLgs 163/2006, che stabilisce le modalità operative per la nuova procedura web attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, denominata AVCPASS, obbligatoria a partire dal 01/01/2014, per la verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti degli operatori economici, necessari per l'affidamento dei contratti pubblici;
- Dato atto che si procederà all'espletamento della procedura AVCPASS per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario dei partecipanti, ai sensi della succitata deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, n°111 del 20/12/2012 in attuazione dell'art.6-bis del DLgs 163/2006;
- Visti i seguenti documenti di gara predisposti dal Settore LL.PP. dell'Ente, allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

Allegato Sub. A)	**LETTERA INVITO**
Allegato Sub. B)	**DISCIPLINARE DI GARA**
ALLEGATO 1	**Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.**
ALLEGATO 2	**Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. (Modello per imprese consorziate)**
ALLEGATO 3	**Dichiarazione quote di partecipazione e tipologia raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE (art. 34, comma 1, lettere d, e, f, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).**
ALLEGATO 4	**Dichiarazione di subappalto.**
ALLEGATO 5	**Modello GAP**
ALLEGATO 6	**Offerta economica. (*impresa singola*)**
ALLEGATO 7	**Offerta economica. (*per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE*)**
ALLEGATO 8	**Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione Impresa concorrente)**
ALLEGATO 9	**Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. (Dichiarazione Impresa ausiliaria)**

- Ritenuto di pubblicare i documenti della procedura negoziata (Allegato Sub. B e ALLEGATI 1÷ 9) in oggetto nel sito web del Comune di Mira "Amministrazione trasparente/bandi di gara e Contratti";

- Ritenuto opportuno individuare, tra il personale del Settore LL.PP., un adeguato supporto tecnico ed amministrativo al fine di coadiuvare il Responsabile del Procedimento

nell'adempimento delle proprie funzioni, così come previsto dall'Art.92 DLgs.163/2006 e dal relativo regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con delibera G.C. n.181 del 26/9/2006 e sue modifiche successive;

- Ritenuto altresì di procedere alla nomina del suddetto gruppo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento:

  - **FASE PROGETTUALE:**

  - Responsabile Lavori: Dott.ssa Marina Pacchiani - Dirigente Settore LL.PP.;
  - Progettista: Ing. Franca Barbiero
  - Responsabile Procedimento: Dott.ssa Marina Pacchiani;
  - Collaboratori amministrativi: N. Carraro, F. Girardi;
  - Collaboratori tecnici: Ing. Denisa Crina Olaru, p.i. C. Patron, Marco Ismenghi;

  - **FASE ESECUTIVA:**

  - Responsabile Lavori: Arch. Cinzia Pasin - Dirigente Settore LL.PP.;
  - Progettista: Ing. Franca Barbiero
  - Responsabile Procedimento: Arch. Cinzia Pasin;
  - Collaboratori amministrativi: N. Carraro, M. De Marchi, F. Girardi;
  - Collaboratori tecnici: Ing. Denisa Crina Olaru, p.i. C. Patron ;

-- Visto l'art. 1, comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) con il quale si dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

- Vista la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011, in conformità alla succitata normativa, che comunica l'entità e le modalità della contribuzione in argomento, in attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n°266, come meglio specificato nel seguente prospetto:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

- Considerato che l'appalto in oggetto ha un importo netto a base d'asta di € 61.110,40 (di cui €. 54.682,40 per lavori ed €. 6.428,00 per oneri della sicurezza) e che pertanto l'Ente dovrà provvedere al pagamento di **€. 30,00** mediante MAV quadrimestrale (Pagamento Mediante Avviso) secondo le specifiche istruzioni operative contenute all'art.5 della summenzionata deliberazione dell'A.V.C.P. del 03/11/2010;

- Ritenuto pertanto di procedere anche all'impegno del succitato contributo di € 30,00, somma che trova copertura all'interno del quadro economico rimodulato con determinazione n° 15 del 17/01/2014 succitata, alla voce "Somme a disposizione" B4) "contributo AVCP e assicurazione per Validazione";

- Dato atto che in data 21/01/2014, al fine di espletare le normali procedure previste, l'ufficio ha provveduto all'iscrizione della gara sul sito dell'Autorità di Vigilanza (A.V.C.P.), che ci ha assegnato il seguente lotto CIG 5565754D7C e Numero Gara 5420558;

- Richiamato il codice CUP n° C61H13001040004 richiesto all'Autorità competente (C.I.P.E.);

- Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dei summenzionati documenti di Gara per l'opera in argomento;

- Visti: -il D.Lgs. n°163/06;
  -il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
  -il D.P.R. n. 207/2010;
  -lo Statuto Comunale e i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;

PROPONE

1. di dare atto che il quadro economico dell'opera di "Adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio" è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI E ONERI SICUREZZA		
A.1 Lavori e somministrazioni e base d'appalto	€ 54.682,40	
A.2 Oneri di sicurezza	€ 6.428,00	
Parziale lavori	**€ 61.110,40**	**€ 61.110,40**
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche di progettazione, D.L. e CNPAIA e 4%	€ 11.232,00	
B.2 Incentivi e spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 1.222,21	
B.3 Imprevisti IVA compresa	€ 3.073,31	
B.4 contributo AVCP e assicurazione per Validazione	€ 300,00	
B.6 Iva su A1+A2 (10%)	€ 6.111,04	
B.7 Iva su B1 (22%)	€ 2.471,04	
Parziale somme a disposizione	**€ 24.409,60**	**€ 24.409,60**
TOTALE COMPLESSIVO		**€ 85.520,00**

2. di dare atto che l'importo di **€.85.520,00** risulta impegnato nel seguente modo:
   - € 13.703,04 al cap. 215000 cod. 2.01.06.06 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." R.P. 2013 **IMP. 1398 sub 1,** C.G. 2601 finanziato con sanzioni ambientali - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
   - € 11.952,96 al cap. 245001 cod. 2.06.02.01 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." R.P. 2013, **IMP 1390 sub 1,** C.G. 2115, finanziato con avanzo di bilancio - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
   - € 59.864,00 al cap. 228101 cod. 2.04.03.01 "Rimozione amianto copertura palestra scuola media Malcontenta – Finanziato con contributo statale Legge n. 98/2013 (Cap. E 4250)" R.P. 2013 **IMP 1391 sub 1,** C.G. 2116, finanziato con trasferimenti statali - PEG-PDO/2013 Scheda 3B; **inserita VAR n°1 IMP 1391** a seguito minore trasferimento statale di €. 25.656,00 e **VAR n° 1 su Acc.to 474** di pari importo.

3. di indire la procedura per l'affidamento dei lavori citati da effettuarsi con "procedura negoziata mediante cottimo fiduciario", ai sensi dell'art. 125, comma 6 lett b) e comma 8 del D.Lgs. n° 163/2006, disponendo che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi

dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006;

4. di approvare i seguenti documenti di gara predisposti dal Settore LL.PP. dell'Ente, allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

Allegato Sub. A)	**LETTERA INVITO**
Allegato Sub. B)	**DISCIPLINARE DI GARA**
ALLEGATO 1	**Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.**
ALLEGATO 2	**Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. (Modello per imprese consorziate)**
ALLEGATO 3	**Dichiarazione quote di partecipazione e tipologia raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE (art. 34, comma 1, lettere d, e, f, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).**
ALLEGATO 4	**Dichiarazione di subappalto.**
ALLEGATO 5	**Modello GAP**
ALLEGATO 6	**Offerta economica. (*impresa singola*)**
ALLEGATO 7	**Offerta economica. (*per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE*)**
ALLEGATO 8	**Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione Impresa concorrente)**
ALLEGATO 9	**Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. (Dichiarazione Impresa ausiliaria)**

5. di fare espresso riferimento per l'espletamento della gara, al progetto esecutivo approvato delibera di G.C. n. 205 del 12/09/2013 ed ai documenti di Gara;

6. di invitare alla gara n° 08 ditte (di cui all'elenco ditte agli atti del settore LL.PP.);

7. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte - vista l'urgenza di espletare tutte le procedure di gara e affidare i lavori entro il 28/2/2014, pena la revoca del finanziamento statale in premessa citato - sia di 10 giorni naturali e continuativi dalla data di invio della lettera di invito, ai sensi dell'art. 122 comma 6 lettera d) del D.Lgs. 163/2006;

8. di formalizzare l'affidamento dei lavori in oggetto, espletate le procedure antimafia, nonché le procedure AVC*PASS* di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario dei partecipanti, mediante apposito atto negoziale in forma pubblico-amministrativa, dando atto che tale contratto verrà rogato dal Segretario Generale e stipulato dal Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

9. di stabilire altresì che, così come previsto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs n° 163/2006, il contratto d'appalto dei lavori in oggetto sia stipulato a misura;

10. di dare atto, in merito ai lavori di "Adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio", che il gruppo di lavoro a supporto tecnico ed amministrativo del R.U.P. è il seguente:

- **FASE PROGETTUALE:**

- Responsabile Lavori: Dott.ssa Marina Pacchiani - Dirigente Settore LL.PP.;
- Progettista: Ing. Franca Barbiero
- Responsabile Procedimento: Dott.ssa Marina Pacchiani;
- Collaboratori amministrativi: N. Carraro, F. Girardi;
- Collaboratori tecnici: Ing. Denisa Crina Olaru, p.i. C. Patron, Marco Ismenghi;

- **FASE ESECUTIVA:**

- Responsabile Lavori: Arch. Cinzia Pasin - Dirigente Settore LL.PP.;
- Progettista: Ing. Franca Barbiero
- Responsabile Procedimento: Arch. Cinzia Pasin;
- Collaboratori amministrativi: N. Carraro, M. De Marchi, F. Girardi;
- Collaboratori tecnici: Ing. Denisa Crina Olaru, p.i. C. Patron;

11. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al personale interessato;

12. di provvedere con successivo atto del Dirigente, al conteggio dei compensi spettanti al succitato gruppo di lavoro - ai sensi dell'art. 92, c. 5 del D.Lgs 163/2006 e/o successive modificazioni e integrazioni - e al relativo impegno di spesa come previsto all'art.18 comma 1 del Regolamento interno;

13. di quantificare in € 30,00 la somma da versare all'Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici di Roma quale contributo, in attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n°266, per l'anno 2011, relativamente alla procedura di affidamento dei lavori di "Adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio";

14. di prenotare la somma di **€ 30,00** per il versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza LL.PP., al Capitolo 245001 cod. 2.06.02.01 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – Servizio rilevante ai fini I.V.A.", dando atto che la stessa trova copertura all'interno del quadro economico rimodulato con determinazione n° 15 del 17/01/2014 citata in premessa, alla voce "Somme a disposizione" B4) "contributo AVCP e assicurazione per Validazione";

15. di liquidare il contributo di € 30,00 all'Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici di Roma mediante MAV relativo al quadrimestre Gennaio-Aprile 2014 (Pagamento Mediante Avviso), secondo le specifiche istruzioni operative contenute nella deliberazione dell'A.V.C.P. del 21/12/2011, in premessa citata;

16. di dare atto che Responsabile del Procedimento, così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 207/2010, è l'arch. Cinzia Pasin, Dirigente del Settore LL.PP.

PARERI DI CUI ALL'ART. 147-BIS D.LGS 267/2000

Parere di regolarità tecnica: ☐ ***Favorevole*** ☐ ***Contrario***

Mira, _____ ***Firma: Pasin Cinzia***

_____

Parere di regolarità contabile: ☐ ***Favorevole*** ☐ ***Ininfluente per la spesa***

☐ ***Contrario:*** _____

_____

_____

Riferimenti contabili e patrimoniali__:_____

_____

_____

_____

Registrazione patrimoniale: numero di inventario _____

Mira, _____ ***Firma: Il Responsabile del Servizio Finanziario***

_____