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ELENCO ELABORATI   
 
CODICE 

ELABORATO TITOLO NOME FILE 

1 - ELABORATI DI INQUADRAMENTO GENERALE 

1.0 ELENCO ELABORATI 1.0_MIRA2_PE_El.Elaborati_Rev02.pdf 

1.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 1.1_MIRA2_PE_Rel.Illustrativa_Rev02.pdf 

2 - ELABORATI TECNICI E SPECIALISTICI  

2.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2.1_MIRA2_PE_Doc.Foto_Rev01.pdf 

2.2 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI 2.2_MIRA2_PE_Rel.Mat_Rev01.pdf 

2.3 RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2.3_MIRA2_PE_Rel.Arch_Rev01.pdf 

3 - ELABORATI GRAFICI  

3.1 COROGRAFIA GENERALE DI INQUADRAMENTO DELL’OPERA  3.1_ MIRA2_PE_Corogr_Rev01.pdf 

3.2 
SINTESI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA VINCOLISTICA E TERRITORIALE  
P.R.G.- P.A.T. - CATASTO 

3.2_MIRA2_PE_PRG_Rev01.pdf 

3.3 RILIEVO PLANIALTIMETRICO 3.3_MIRA2_PE_Rilievo_Rev01.pdf 

3.4 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU ORTOFOTO 3.4_MIRA2_PE_Plan.Ortofoto_Rev01.pdf 

3.5 PLANIMETRIA DI PROGETTO 3.5_MIRA2_PE_Plan.Progetto_Rev01.pdf 

3.6 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 3.6_MIRA2_PE_Plan.Tracc_Rev01.pdf 

3.7 SEZIONI TIPO  3.7_MIRA2_PE_Sez.Tipo_Rev01.pdf 

3.8 PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI  3.8_MIRA2_PE_Demol_Rev01.pdf 

3.9 PENSILINE E ARREDO URBANO 3.9 _MIRA2_PE_Arredo_Rev01.pdf 

4 – ELABORATI RETI TECNOLOGICHE INTERFERENTI  

4.1 RELAZIONE INTERFERENZE RETI TECNOLOGICHE 4.1_MIRA2_PE_Rel.Interferenze_Rev01.pdf 

4.2 PLANIMETRIA  RETI TECNOLOGICHE - STATO DI FATTO  4.2_MIRA2_PE_RetiTec.SdF_Rev01.pdf 

5 – VIABILITA’ PROVVISORIA CANTIERIZZAZIONE  

5.1 RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE 5.1_MIRA2_PE_Rel.Cant_Rev01.pdf 

5.2 PLANIMETRIA E VIABILITA’ DI CANTIERE 5.2_MIRA2_PE_Cant_Rev01.pdf 

6 – DISPOSIZIONI SICUREZZA  

6.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 6.1_MIRA2_PE_PSC_Rev01.pdf 

6.2 FASCICOLO DELL’OPERA 6.2_MIRA2_PE_Opera_Rev01.pdf 

6.3 CRONOPROGRAMMA 6.3_MIRA2_PE_Crono_Rev01.pdf 

7 – ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI  

7.1 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME 
AMMINISTRATIVE 7.1_MIRA2_PE_CSA.NA_Rev02.pdf 

7.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME TECNICHE 7.2_MIRA2_PE_CSA.NT_Rev01.pdf 
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8 – ELABORATI DI STIMA ECONOMICA  

8.1 COMPUTO METRICO 8.1_MIRA2_PE_CM_Rev02.pdf 

8.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 8.2_MIRA2_PE_CME_Rev02.pdf 

8.3 ELENCO PREZZI UNITARI 8.3_MIRA2_PE_EPU_Rev02.pdf 

8.4 LISTA CATEGORIE PER OFFERTA 8.4_MIRA2_PE_LCO_Rev02.pdf 

8.5 QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA 
MANODOPERA 8.5_MIRA2_PE_QIM_Rev02.pdf 

8.6 QUADRO ECONOMICO 8.6_MIRA2_PE_QE_Rev02.pdf 

9 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA  

9.1 MANUALE D’USO 9.1_MIRA2_PE_Man.Uso_Rev01.pdf 

9.2 MANUALE DI MANUTENZIONE 9.2_MIRA2_PE_Man.Manut_Rev01.pdf 

9.3 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 9.3_MIRA2_PE_Prog.Manut_Rev01.pdf 
 
 
 
 


