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PREMESSA e NOTE DI CONSULTAZIONE 
 

Secondo quanto prescritto dall’art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell’Opera è preso in 
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni 
utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di 
manutenzione dell’opera. Il Fascicolo è utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle 
modalità d’intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell’opera è il soggetto coinvolto 
maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. 
Il Fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in 
corso di costruzione (a cura del Coordinatore per l’Esecuzione) e durante il periodo di esercizio 
dell’opera, in base alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente). 
 
Il Fascicolo è strutturato in conformità all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre 
capitoli: 
 

CAPITOLO I – Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I) 
 

CAPITOLO II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e 
di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già 
previsti o programmati (Schede II-1, II-2 e II-3). 
 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive 
e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi 
sull’opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive 
e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai 
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 
ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi: 
a) accessi ai luoghi di lavoro; 
b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 
c) impianti di alimentazione e di scarico; 
d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 
f) igiene sul lavoro; 
g) interferenze e protezione dei terzi. 

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di 
sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 
• utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
• mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le 

verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. 
 

CAPITOLO III –  Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-
3). 

 

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal 
Coordinatore per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l’esecuzione dell’opera. 
Inoltre, il documento potrà essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi 
esecutivi, schede di componenti, etc.. 
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CAPITOLO I: MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L’INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI INTERESSATI 

SCHEDA I: DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 
 

Descrizione sintetica dell’opera 
Il Progetto prevede  
Il progetto di sistemazione e messa in sicurezza delle fermate poste in corrispondenza del 
Naviglio Brenta in Comune di Mira Gli interventi relativi al secondo stralcio riguardano le stesse 
strutture di fermata/pontili interessate dal primo stralcio e parte dell’intervento individuato 
come 1.3.4 Villa Widman Foscari relativamente alla sola porzione di via Riscossa individuato 
come intervento 1.3.4 C. Le opere di progetto prevedono l’adeguamento e la riqualificazione dei 
marciapiedi, degli attraversamenti di fermata e della segnaletica orizzontale, oltre alle opere di 
arredo urbano. 
 
 
 

Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori:  Fine lavori: 
 

Indirizzo del cantiere 
via/piazza: Naviglio Brenta  
Località:  Città: Mira  Provincia: 

VE  
  

Committente Comune di Mira (VE )  
Indirizzo  
telefono  
 

Responsabile dei lavori  
Indirizzo  
telefono  
 

Progettista architettonico Ing. Domenica Mimma  Raulli  
Indirizzo Via Uruguay n. 20 

35127 Padova  049 8701598 
telefono  
 

Progettista strutturista Ing. Domenica Mimma  Raulli 
Indirizzo Via Uruguay n. 20 

35127 Padova  049 8701598 
telefono  
 

Progettista impianti elettrici  
Indirizzo  
telefono  
 

Progettista impianti 
meccanici 

 

Indirizzo  
telefono  
 

Coordinatore per la 
progettazione 

Ing. Domenica Mimma  Raulli  

Indirizzo Via Uruguay n. 20 
35127 Padova  049 8701598 

telefono  
 

Coordinatore per l’esecuzione 
lavori 

Ing. Domenica Mimma  Raulli 
Via Uruguay n. 20 
35127 Padova  049 8701598 
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Indirizzo  
telefono  
 

Impresa affidataria  
Legale rappr. dell’impresa  
Indirizzo  
telefono  
Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  
Legale rappr. dell’impresa  
Indirizzo  
telefono  
Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  
Legale rappr. dell’impresa  
Indirizzo  
telefono  
Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  
Legale rappr. dell’impresa  
Indirizzo  
telefono  
Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  
Legale rappr. dell’impresa  
Indirizzo  
telefono  
Lavori appaltati  
 

Impresa esecutrice  
Legale rappr. dell’impresa  
Indirizzo  
telefono  
Lavori appaltati  
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
Ing. Domenica Mimma Raulli    
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UBICAZIONE  
 

LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Contesto dell’area di Cantiere - Descrizione Generale 

Tutti gli interventi sono localizzati lungo la Riviera del Brenta nel comune di Mira e in un ambiente 

di particolare pregio ambientale e architettonico. 
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Ambito 1.3.1 - ristorante Vettore (fronte Via Venezia civ.217)  
L’ambito presenta una pensilina in adiacenza al ciglio stradale integrata da un pontile 
su cui  è presenete una pensilina coperta in metallo e vetro . che e funge da zona di 
attesa / fermata per il trasporto pubblico .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ambito 1.3.2a - (ex pontili 3) Via Riviera San Pietro   
Si tratta di un ampio pontile destinato a parcheggio bici  .. Prospetta su strada 
comunale con ridotto passaggio veicolare  
Si prevede la realizzazione di due colonnine per la ricarica di bici/ piccole auto 
elettriche . Saranno rimossi alcuni stalli delle bici ed eventualmente durante i lavori  
inibito il parcheggio nella zona antistante . 
Sarà realizzato scavo di cavidotto per l’alimentazione delle colonnine a partire dal 
più vivino pozzetto ENE e pertanto è possibile sia parzialmente inibito il traffico , in 
particolare pedonale in prossimità della passerella pedonale  
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c) Ambito 1.3.2b - Via Venezia (fronte civ. 135-136 ) - Oriago centro 

La piazzola  costituisce fermata del trasporto pubblico e in adiacenza è in parte 
presenete un pontile al di sopra del quale è presente una pensilina coperta in 
metallo e vetro .  

 

 
 

d) Ambito 1.3.3 - (ex pontili 2) Via Venezia civ 

La piazzola costituisce fermata del trasporto pubblico e in adiacenza è in parte 
presente un pontile al di sopra del quale è presente una pensilina coperta in metallo e 
vetro .  
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CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in  dotazione 
dell’opera e di quelle ausiliarie 
 
La Scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, 
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, 
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e 
quelle ausiliarie. La scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni 
utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti 
le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il 
percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessità dell’opera lo richieda, le 
suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni 
individuate. 
 
La Scheda II-2 è identica alla Scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase 
di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera 
nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale è comunque conservata fino 
all’ultimazione dei lavori. 
 
La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le 
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il 
loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 
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TIPOLOGIA DEI LAVORI MAGGIORMENTE PREVEDIBILI 
 

Per una efficace compilazione ed un successivo efficace utilizzo del fascicolo, sono individuati i possibili 
interventi prevedibili relativamente alle diverse componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche che 
costituiscono l’opera oggetto del presente documento. Vengono di seguito prese in considerazione solo le 
categorie di interventi maggiormente prevedibili. 

I possibili interventi di manutenzione vengono riportati ed organizzati in tabelle facilmente integrabili nel 
caso in cui si voglia dettagliare ulteriori interventi prevedibili. Ad ogni tabella corrisponde un’area di 
lavoro al fine di semplificare la ricerca o l’inserimento di un nuovo intervento. 
A ciascun intervento è collegato un codice scheda riportato nella colonna a destra che indica la scheda 
delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie (D. Lgs. 81/2008 – allegato XVI - Cap. II – 
scheda II-1). 
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Tabella 1 – Interventi di manutenzione generali  

UBICAZIONE LAVORI: Pavimentazione 
N° INTERVENTO CADENZA RISCHIO SCHEDA 

 
- Pulizia della 

pavimentazione e 
eliminazione di eventuale 
vegetazione   

trimestrale  ristagno di acque formazione di 
muschi   
rischio di scivolamento 
deterioramento malte e sconnessioni 
pavimentazione  

- 

 
 
Tabella 2 – Interventi di manutenzione esterno .  

UBICAZIONE LAVORI: FACCIATE/INVOLUCRO ESTERNO 
 INTERVENTO CADENZA RISCHIO SCHEDA 

1 Pulizia da vegetazione 
infestante 

Stagionale  - - Scivolamento in piano. 
- Rottura di materiali. 
- Polveri e schizzi. 
- caduta in acque  
- tagli o incidenti per uso di attrezzi 
motorizzati  

 

2 Raschiamento di 
elementi ammalorati 
della pavimentazione e/o 
sostituzione di elementi 
ammalorati  

Quando 
necessario 

- Scivolamento in piano. 
- Rottura di materiali. 
- Polveri e schizzi  
- uso di attrezzi da tagliio e eletrici  

 

3 Verifica della situazione 
conservativa tra pontili e 
marciapiede  
 
 
 

Annuale Scivolamento in piano. 
- Rottura di materiali. 
- Polveri e schizzi. 
- tagli o incidenti per uso di attrezzi 
motorizzati 

 

4 Verifica della visibilità 
della segnaletica 
orizzontale  

Biennale  - utilizzo di attrezzi elettrici e 
manuali  
Polveri e schizzi  
Solvent e prodotti chimici  
-  

 

5 Verifica stabilità 
pensiline di attesa e di 
quelle per stallo biciclette  

annuale Utilizzo di attrezzi elettrici   

6 Verifica pensiline  Annuale  Verifica presenza di pannelli 
deteriorate e/o pericolosi 

 

7 Verifica postazioni 
ricarica bici/ auto  

Mensile  Rischio elettrico  vandalismo 
svuotamento cassettiera  
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SCHEDE II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 
 
Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-1-…..   
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
verifica solidità dei collegamenti pensiline  bici  
collegamenti pensiline alla struttura lignea  
verifica integrità pensiline  
verifica stabilità pavimentazione distacchi  
verifica  colonnine ricarica integrità e funzionamento  
 

• caduta dall’alto ed in acqua  .  
• caduta pubblico  
• . caduta o inciampo pubblico  
• Materiale solido su carreggiata veicolare  
• Rischio elettrico  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di 
lavoro: 
 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

Accedere con i veicoli a passo d’uomo e 
predisporre segnaletica su strada in caso di 
occupazione banchina o carreggiata secondo 
le norme codice strada  

 

Segnaletica stradale, bandiere arancioni 
abbigliamento ad alta visibilità  

 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Nessuna misura prevista  E Transennare l’area oggetto di verifica o 
intervento e segnalare con personale munito di 
bandiere e segnali fissi su strada  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Verificare la efficienza del sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche e delle 
possibili implicazioni nella conservazione 
materica delle pavimentazioni   

Verificare al collaudo la solidità del materiale 
costituente i giunti tra gli elementi della 
pavimentaione  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Predisporre una zona di stoccaggio di 
materiali analoghi a quelli utilizzati per il 
restauro per evitare discordanze cromatiche e 
materiche all’atto degli interventi  

Approvigionare I materiali o produttori locali  
della stessa essenza e dimensione dei quella in 
opera già trattata con protettivi  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Non si prevede di posizionare attrezzature 
fisse per le manutenzioni   

Per le attrezzature per le manutenzioni si 
prevedono atrezzi manuali , trapani, e 
impianti elettrogeni per alimentazione  

Indossare DPI ed in particolare guanti antitaglio, 
visiere  

Seguire le istruzioni del fabbricante 
strumentazioni  

Strumenti a norma CE   

Mettere a terra gruppo elettrogeno se previsto  

 

 

Igiene sul lavoro 

Nessuna previsione particolare   

 

. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

I manufatti insisitono spesso su spazi 
pubblici e/o frequentati da terzi   

Durante le manutenzioni i luoghi devono 
essere segregati e vietato accesso a terzi  

Predisporre segnaletica di sicurezza e di avviso  

Le colonnine di ricarica se oggetto di vandalismi 
o rotture possono provocare lesioni per danno 
elettrico e vanno attentamente monitorate  
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verificare trimestralmente lo stato strutture 
aggettanti in tali spazi e inibire l’accesso in 
caso di elementi instabili in attesa 
dell’intervento  

Misure preventive e 
protettive in esercizio e 

ausiliarie 

Per le colonnine di ricarica si preveda una verifica settimanale  a vista della apparecchiatura per 
segnalare eventuali anomalie o vandalismi  

misure preventive e 
protettive in dotazione 

all’opera 

 

  

Tavole allegate:  

Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
Ing. Domenica  Mimma Raulli     
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SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 
 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 
SCHEDA II-2-…..   
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………
…………………… 

• …………………………………………………
…………………..  

• …………………………………………………
…………………..  

• …………………………………………………
…………………..  

• …………………………………………………
…………………..  

• …………………………………………………
…………………..  

• …………………………………………………
…………………..  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di 
lavoro: 
 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

  

 

 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

 

 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

  

 

 

Igiene sul lavoro 

  

 

. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

  

 

 

Tavole allegate:  

 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
Ing. Domenica Mimma Raulli     
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SCHEDA II-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI 
SICUREZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE 

Codice scheda: SCHEDA II-3 
Interventi di 

manutenzione 
da effettuare 

 

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità 
controlli  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. scheda 

II: 

Verifica stato alla 
presenza di muschi e 
infestazioni e di 
eventuali dissesti  

Trimestrale  Documentazione tecnico e 
fotografica post intervento 
/e/o dei precedenti 
interventi di 
amnutenzaione  

Utilizzo di foto,  Verifica documentale Trimestrale  L’operatore opera da 
terra o  

 

Rimozione di muschi 
e vegetazione  
 
 

Semestrale  Schede tecniche materiali 
già utilizzati 
documentazione 
interventi precedenti  

Nessuna  Rimozione muschi licheni  semestrale L’operatore opera 
prevalentemente da terra  

 

Trattamento protettivo 
con impregnate non 
pellicolanti ma anti 
muffe e parassiti  

Annuale  Schede tecniche materiali 
già utilizzati 
documentazione 
interventi precedent 

Nessuna Sostituzione elementi 
ammalorati  

annuale L’operatore opera 
prevalentemente da terra  

 

Verifica di cedimenti  
 

Annuale Analisi documentazione 
pregressa  

Eventuali punti di 
riferimento esterni per 
verificare cedimenti 
(livellazione ) pericolo 
per presenza autoveicoli  

Verifica quote  Annuale Opera al livello di 
calpestio e a livello 
strada  

 

Sostituzione di 
elementi o o ammalo 
rati  

Quando necessario a 
seguito delle visite  

Analisi documentazione 
appalto per i materiali  

Nessuna  :   quando 
necessario  
a seguito di 
controlli 
trimestrali  

si dovranno prevedere il 
confinamento delle aree 
durante le operazioni di 
sostituzione  
l’operatore agisce sul 
calpestio esistente : 
eventualmente 
predispone calpestio 
provvisorio  

 

Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
Ing. Domenica  Mimma Raulli    
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CAPITOLO III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto 
esistente 
 
All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera 
che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi 
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano: 

a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 

 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede: 
Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 

dell'opera 
Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
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SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO 
 

Codice scheda: SCHEDA III-1 
 

Elaborati tecnici per i lavori di: sistemazione e messa in sicurezza dei pontili 
comunali lungo il naviglio brenta 

   

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici Note 

Progetto ……. 
 

Ing. Domenica Mimma  
Raulli  

 Studio Raulli Comune di 
Mira ufficio tecnico  

 

Rilievo metrico 
 
 
 

Ing, Domenica Mimma  
Raulli – Ufficio Tecnico  
opera Pubbliche comune di 
Mira 

 Studio Raulli Comune di 
Mira ufficio tecnico 

 

Rilievo critico e aree 
ammalorate  

 
 
 

Ing, Domenica Mimma 
Raulli – Ufficio Tecnico  
opera Pubbliche comune di 
Mira 

 Studio Raulli Comune di 
Mira ufficio tecnico 

 

Tavole di Progetto di 
restauro  

 
 
 

Ing, Domenica Mimma  
Raulli – Ufficio Tecnico  
opera Pubbliche comune di 
Mira -  

 Studio Raulli Comune di 
Mira ufficio tecnico 

 

Documentazione tecnico 
e fotografica interventi 

effettuato di 
straordinaria 

manutenzione ( attuale 
perizia )  

 

Ing, Domenica Mimma  
Raulli – Ufficio Tecnico  
opera Pubbliche comune di 
Mira  

 Studio Raulli Comune di 
Mira ufficio tecnico 

 

Documentazione 
interventi successive di 

manutenzione  
 

Comune di Mira     

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
Domenica Mimma Raulli    
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SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E 
STATICA DELL’OPERA 

 
Codice scheda: SCHEDA III-2 

 

Elaborati tecnici per i lavori di: sistemazione e messa in sicurezza dei pontili 
comunali lungo il naviglio brenta  
 

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici Note 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
Domenica Mimma Raulli   
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SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL’OPERA 
 

Codice scheda: SCHEDA III-3 
 

Elaborati tecnici per i lavori di: sistemazione e messa in sicurezza dei pontili 
comunali lungo il naviglio brenta  
 

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici Note 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile della compilazione: Firma: Data: 
Ing. Domenica Mimma Raulli    
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ALLEGATI: 
 
La sezione Allegati è relativa a ogni documentazione utile disponibile anche durante l’esecuzione dell’opera, 
quale: foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc. Essa sarà completata in particolare dal coordinatore 
per l'esecuzione 
 
1 - Schemi grafici 
2 – Particolari tecnici esecutivi/costruttivi 
3 - Documentazione fotografica 
4 - Documentazione tecnica 
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