



## PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO

REALIZZAZIONE DI PUNTI ATTEZZATI DI INTERSCAMBIO MODALE PER INCENTIVARE L'USO DEL TRASPORTO PUBBLICO LUNGO DIRETTRICI INTERESSATE DA FORTI FLUSSI SCOLASTICI

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI FERMATA  
LUNGO LE LINEE DI TRASPORTO VERSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI

1.4  
INTERVENTO

### PROGETTO ESECUTIVO



### 5 PE QUADRO ECONOMICO GENERALE



## PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO

REALIZZAZIONE DI PUNTI ATTREZZATI DI INTERSCAMBIO MODALE PER INCENTIVARE L'USO DEL TRASPORTO PUBBLICO LUNGO DIRETTRICI INTERESSATE DA FORTI FLUSSI SCOLASTICI

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI FERMATA  
LUNGO LE LINEE DI TRASPORTO VERSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI

1.4

INTERVENTO



## PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Mira



Responsabile del Procedimento  
arch. Gabriele Bertaglia

Azienda veneziana della Mobilità spa



Progettista:  
ing. Matteo Negro

Gruppo di Lavoro:  
geom. Luana Scarpa  
arch. Alessandra Stronchi  
arch. Chiara Todesco  
arch. Renata Tomini

## 5 PE QUADRO ECONOMICO GENERALE



COMUNE DI MIRA

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO

REALIZZAZIONE DI PUNTI ATTREZZATI DI INTERSCAMBIO MODALE PER INCENTIVARE L'USO DEL TRASPORTO PUBBLICO

LUNGO DIRETTRICI INTERESSATE DA FORTI FLUSSI SCOLASTICI

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI FERMATA

LUNGO LE LINEE DI TRASPORTO VERSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI



1.4

INTERVENTO

PROGETTO ESECUTIVO  
QUADRO ECONOMICO GENERALE

Descrizione	Importi
<b>A.1. LAVORI:</b>	
1.4. Sistemazione e messa in sicurezza strutture di fermata	205.417,16
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:</b>	<b>205.417,16</b>
<b>A.2. ONERI DELLA SICUREZZA:</b>	<b>8.680,92</b>
<b>A. TOTALE LAVORI:</b>	<b>214.098,08</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
B.1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	-
B.2. Rilievi, accertamenti ed indagini	1.939,56
B.3. Allacciamenti ai pubblici servizi	1.575,42
B.4. Imprevisti	2.140,98
B.5. Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
B.6. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 (revisione prezzi)	-
B.7. Spese tecniche	17.456,04
B.8. Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al RUP e fondo incentivazione	-
B.8.1 Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al RUP	1.500,00
B.8.2 Fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113 del Codice (al netto del Fondo innovazione di cui all'art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e al netto delle attività tecniche esterne)	3.425,56
B.9. Eventuali spese per Commissioni giudicatrici	-
B.10. Spese per pubblicità, promozione, comunicazione e monitoraggio	13.576,92
B.11. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	1.939,56
B.12.1 Contributo ANAC	225,00
B.12.2 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	29.981,16
<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>73.760,20</b>
<b>C. TOTALE QUADRO ECONOMICO GENERALE (A+B)</b>	<b>287.858,28</b>