



COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

Ufficio Staff Dirigente Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N° 1008

Del 28/12/2016

Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PEDONI LOTTO CIG 6928407E50 N. GARA 6622216 - CUP C63J16000020004 DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO SPESA
-----------------	---

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PEDONI LOTTO CIG 6928407E50 N. GARA 6622216 - CUP C63J16000020004 DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO SPESA

IL DIRIGENTE

Visto il Bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato con delibera del consiglio comunale n. 21 del 28.04.2016 e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 4.10.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 4.10.2016 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2016-2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 01/12/2016 avente per oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO - CUP N. C63J16000020004" con la quale viene deliberato quanto segue:

- di approvare il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dal progettista ING. MUNARI GIANNI consegnato con lettera Prot. Ente n. 54694/2016 del 29/11/2016, agli atti del Settore LL.PP. relativo ai lavori di cui all'oggetto e composto dai seguenti elaborati:
 1. R01 – Relazione Generale;
 2. R02 – Relazione Tecnica;
 3. R03 – Indagine geognostica;
 4. R04 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 5. R05 – Computo Metrico a corpo;
 6. R06 – Computo Metrico;
 7. R07 – Quadro Economico;
 8. R08 – Capitolato speciale di Appalto – Parte Prima – Definizione tecnica ed economica dell'appalto;
 9. T01 - Stato di fatto - CTR e PRG;
 10. T02 - Stato di fatto - pianta degli appoggi;
 11. T03 - Stato di fatto – sottoservizi esistenti;
 12. T04 – Stato di fatto - pianta e sezioni dell'impalcato;
 13. T05 – Stato di fatto - particolare 1 & 3 - sezione longitudinale, particolare 2 - sezione longitudinale;
 14. T06 – Stato di fatto – viste dei parapetti esistenti;
 15. T07 – Progetto – pianta;
 16. T08 – Progetto – nuovo parapetto e nuovo guardrail;
 17. T09 – Progetto- Simulazione grafica dell'intervento;
 18. T11 – Progetto – pianta e sezioni dell'impalcato;
 19. T12 – Progetto - particolare 1 & 3 – sez. longitudinale, particolare 2 – sez. long.;
 20. T13 – Progetto – particolare 4 - nuovo guardrail;
 21. T14 – Progetto – particolari 5-6-7: sezioni trasversali;

- di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dal progettista ING. MUNARI GIANNI consegnato con lettera Prot. Ente n. 54694/2016 del 29/11/2016, agli atti del Settore LL.PP., prevede il seguente quadro economico:

CATEGORIA	IMPORTO
A) LAVORI	
1. Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 146.592,98
2. Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 9.670,20
A) IMPORTO LAVORI	€ 156.263,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1. Imprevisti (IVA compresa)	€ 14.659,30
2. Spese per incentivo art. 113 D.Lgs n.50/2016 (Comune di Mira)	€ 4.000,00
3. Allacciamenti spostamenti sottoservizi (IVA compresa)	€ 3.000,00
4. Compensi prof. Prog. Definitivo, Esecutivo, DD.LL. Contabilità, Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (compreso 4% Inarcassa)	€ 24.960,00
5. I.V.A. 10% lavori (su importo A)	€ 15.626,32
6. I.V.A. 22% su spese tecniche (B4)	€ 5.491,20
7. Contributo AVCP e assicurazione per validazione	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 69.736,82
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 226.000,00

- di dare atto che il finanziamento dell'opera in oggetto, dell'importo di €. 226.000,00 è stato previsto con mutuo CDP ma l'istituto mutuante, come da comunicazione Cassa DD.PP. Prot. n. 2043030/16 non finanzia le spese per incentivo art. 113 D.Lgs n.50/2016 (punto 2 delle spese a disposizione) di € 4.000,00 e che, pertanto, il finanziamento dell'opera in oggetto, dell'importo invariato di € 226.000,00, è modificato come segue:
- per € 222.000,00 Cod. Bil. 2.08.01.01 - Capitolo 25900000 "Manutenzione straordinaria Ponte Malcontenta" finanziato con mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti;
- per €. 4.000,00 Cod. Bil. 1.06.2.0202 - Capitolo 21500000 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A." finanziato con Avanzo di Amm.ne Investimenti e Oneri di Urbanizzazione;
- di disporre la richiesta di mutuo CDP per la somma di €. 222.000,00;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. n° 207/2010, è l'arch. Gabriele Bertaggia;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Gabriele Bertaggia, di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti nel rispetto della normativa vigente e della competenza derivategli dal presente incarico, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n° 207/2010;-

- Richiamato il **Codice CUP C63J16000020004** richiesto all'Autorità competente (C.I.P.E.) per il progetto dell'opera oggettivata;
- Richiamato il **Codice LOTTO CIG 6928407E50 N. GARA 6622216** richiesto all'ANAC;

Vista la Delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015 che disciplina i contributi a carico della stazione appaltante che, per un Importo posto a base di gara uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000, è pari a € 225,00;

- Vista la determina n. 829 del 09/12/2016 avente per oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PER LASSUNZIONE DI UN MUTUO DI E. 222.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.";
- Vista la successiva determina n. 963 del 23/12/2016 avente per oggetto: "ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 222.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. POSIZIONE 6033346.";

Dato atto altresì:

- che con deliberazioni di C.C. del Comune di Mira n. 50 del 20.10.2015 e n. 50 del 27.10.2015 del Comune di Camponogara è stato approvato l'Accordo Consortile tra i due Comuni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi del comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 ed è stato altresì approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti;
- che in data 30.10.2015 (n. 126 del Registro delle Scritture Private) è stata sottoscritta la Convenzione concernente l'accordo consortile tra i due Comuni e che la stessa è stata successivamente modificata in data 01.12.2015 (n. 131 del Registro delle Scritture Private) giusta deliberazione di C.C. n. 66 del 26.11.2015 del Comune di Mira e n. 60 del 26.11.2015 del Comune di Camponogara;
- che l'art. 2 della Convenzione prevede, tra l'altro, che il Comune di Mira è ente capofila per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni in relazione a quanto previsto dall'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs n.163/2006;
- che ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della Convenzione, con decreto sindacale n. 113 del 03.12.2015 è stata attribuita al dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan, Dirigente del SETTORE 2 Programmazione, controllo e risorse del Comune di Mira, la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa operante nell'ambito del Servizio Gare Contratti e Provveditorato dell'Ente che svolge le attività di centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni in relazione a quanto previsto dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n.163/2006;
- che gli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 (cd. nuovo Codice Appalti pubblicato in G.U. il 19 aprile scorso) introducono una nuova disciplina circa la qualificazione delle stazioni appaltanti nonché circa l'ambito operativo dei comuni non capoluogo di provincia, rinviando tuttavia l'operatività della stessa successivamente all'adozione di appositi decreti ministeriali;
- che l'art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede altresì che, nel periodo transitorio, i requisiti di qualificazione siano soddisfatti mediante iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33 ter del DL 179/2012 convertito con L. 221/2012;
- che pertanto fino all'emanazione dei predetti decreti continua a trovare applicazione la disciplina relativa agli accordi consortili di cui al comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs 163/2006;

Richiamato il provvedimento del 21.12.2016 prot. n. 58611 con il quale il Dirigente del Settore 2 Programmazione Controllo e Risorse del Comune di Mira, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza relativa all'Accordo Consortile Mira – Camponogara, ha delegato al Dirigen-

te del SETTORE 4 Lavori Pubblici e Infrastrutture, arch. Cinzia Pasin le attività di cui all'art. 18 comma 3 lettera b) della Convenzione relativamente, tra l'altro, alla procedura di gara per l'acquisizione dei lavori più sopra descritti;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell' art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del comune";

- Dato atto che per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, si farà riferimento alla seguente normativa:
 - art. 36 comma 2) lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 che, per i lavori di importo superiore a 150.000,00 euro, prevede l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati su base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
 - art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 con il quale vengono specificati le procedure per le indagini di mercato;
 - vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune approvato con deliberazione G.C. n. 50 del 29.05.2013 e s.m.i.;
 - determinazione n. 501 del 11.09.2015 con la quale si istituivano gli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di cui all'articolo 125 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché individuazione delle fasce economiche di qualificazione;
 - determinazione n. 403 del 27.07.2016, con la quale venivano aggiornati gli elenchi degli operatori economici di cui sopra;
 - Linea Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016, le quali prevedono al paragrafo 4.1.11 che "gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni";

Considerato che è stato pubblicato all'albo pretorio e in amministrazione trasparente apposito avviso di sorteggio protocollo n. 58470 del 21/12/2016 di n. 10 nominativi dagli elenchi costituiti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità individuate dall'Allegato A "Modalità operative" della determinazione n. 502/2015 e dall'art. 57 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti";

Visto che in data 27/12/2016 si è tenuto il sorteggio di cui sopra giusto verbale 59336 del 27/12/2016;

- Dato atto che con il presente atto si intende contrattare ai sensi dell'art 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del comune", precisando che:

§ **IL FINE** che con il contratto in oggetto si intende perseguire è la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PEDONI;

§ **OGGETTO** del contratto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PEDONI;

§ **DURATA:** durata dei lavori pari a n. 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna formale;

§ **FORMA DEL CONTRATTO:** secondo quanto previsto dall'art. 60 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Mira e art. 32 comma 14 del DLGS 50/2016;

§ **MODALITA' E CRITERIO DI SCELTA del contraente:** procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti di cui determinazione n. 501 del 11.09.2015 aggiornato con determinazione n. 403 del 27.07.2016. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) e comma 12 del D.LGS. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- Ritenuto, in merito ai lavori oggetto, di nominare il gruppo di lavoro a supporto tecnico ed amministrativo del R.U.P. come di seguito elencato:

· FASE PROGETTUALE:

- Responsabile Procedimento: arch. Gabriele Bertaggia;
- Collaboratore amministrativo: dott. Roberto Scaramella;

· FASE ESECUTIVA:

- Responsabile Procedimento: arch. Gabriele Bertaggia;
- Collaboratore amministrativo: dott. Roberto Scaramella;

- Visti:

il DLgs. n.50/2016;

il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e s.m.i. (per la parte vigente);

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune, approvato con delibera di C.C. n°50 del 29/5/2013 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) Dato atto che con il presente atto si intende contrattare ai sensi dell'art 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del comune", precisando che:

§ **IL FINE** che con il contratto in oggetto si intende perseguire è la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PEDONI;

§ **OGGETTO** del contratto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PEDONI;

§ **DURATA:** durata dei lavori pari a n. 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna formale;

§ **FORMA DEL CONTRATTO:** secondo quanto previsto dall'art. 60 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Mira e art. 32 comma 14 del DLGS 50/2016;

§ **MODALITA' E CRITERIO DI SCELTA del contraente:** procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti di cui determinazione n. 501 del 11.09.2015 aggiornato con determinazione n. 403 del 27.07.2016. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) e comma 12 del D.LGS. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

§ **STIMA DEI COSTI:** si preventiva un importo di € 156.263,18 derivante da € 146.592,98 per lavori a misura e a corpo, e € 9.670,20 per oneri per la sicurezza sui lavori, derivante dal seguente quadro economico:

CATEGORIA	IMPORTO
A) LAVORI	
1. Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 146.592,98
2. Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 9.670,20
A) IMPORTO LAVORI	€ 156.263,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1. Imprevisti (IVA compresa)	€ 14.659,30
2. Spese per incentivo art. 113 D.Lgs n.50/2016 (Comune di Mira)	€ 4.000,00
3. Allacciamenti spostamenti sottoservizi (IVA compresa)	€ 3.000,00
4. Compensi prof. Prog. Definitivo, Esecutivo, DD.LL. Contabilità, Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (compreso 4% Inarcassa)	€ 24.960,00
5. I.V.A. 10% lavori (su importo A)	€ 15.626,32
6. I.V.A. 22% su spese tecniche (B4)	€ 5.491,20
7. Contributo AVCP e assicurazione per validazione	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 69.736,82
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 226.000,00

2) di nominare quale RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Gabriele Bertaglia Tecnico del Settore LL.PP. e Infrastrutture;

3) DI IMPEGNARE la somma di €. 226.000,00 (IVA compresa) riferita all'intero quadro economico come segue:

- per **€ 222.000,00** al capitolo 25900000 c.b. 10.5.2.202 pcf 2.02.01.09.000 "Manutenzione straordinaria Ponte Malcontenta" bil. 2016 imp. 2108 finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti ;
- per **€ 4.000,00** Cod. Bil. 1.06.2.0202 - Capitolo 21500000 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A." pcf 2.02.03.05.000 bilancio 2016 imp. 2106 finanziato con permessi a costruire;

4) DI DARE ATTO che è stato richiesto **LOTTO CIG 6928407E50 N. GARA 6622216 - CUP C63J16000020004**;

5) DI DARE ATTO che la spesa riferita alla presente gara ammonta a complessivi € 171.889,50 e trova copertura al capitolo 25900000 c.b. 10.5.2.202 pcf 2.02.01.09.000 "Manutenzione straordinaria Ponte Malcontenta" bil. 2016 imp. 2108 finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti ;

5) DI DARE ATTO che la somma di €. 225,00 da versare a favore di ANAC, quale contributo a carico della Stazione appaltante trova copertura al Capitolo 25900000 c.b. 10.5.2.202 pcf 2.02.01.09.000 "Manutenzione straordinaria Ponte Malcontenta" bil. 2016 imp. 2108 finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

6) Di APPROVARE I SEGUENTI ATTI DI GARA:

- Allegato n. 1 istanza;
- Allegato n. 2 ulteriori dichiarazioni raggruppamenti;
- Allegato n. 3 avvalimento ausiliato (concorrente);
- Allegato n. 4 avvalimento ausiliario;
- Allegato n. 5 dichiarazione di subappalto;
- Allegato n. 6 offerta economica (concorrente singolo);
- Allegato n. 7 offerta economica (raggruppamenti);
- allegato sub A) schema lettera invito;
- allegato sub B) disciplinare di gara PONTE;
- Certificato presa visione dei luoghi;
- schema atto pubblico lavori;

7) DI DARE ATTO altresì che si provvederà in fase di aggiudicazione , alla pubblicazione sul sito del Comune dei dati relativi ai provvedimenti riguardanti l'affidamento dei lavori in argomento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013,

8) DI DARE ATTO altresì che in fase di aggiudicazione, si applicheranno le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità (allegato A alla Dgr n° 1367 del 28/7/2014) sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle provincie del Veneto e associazioni regionali dei comuni del Veneto in data 23/7/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dalla stazione appaltante con deliberazione di G.C. n° 144 del 8/8/2014 consultabile sul sito <http://www.comune.mira-ve.it>;

9) DI DARE ATTO che si provvederà all'affidamento in parola solo dopo la verifica dei prescritti requisiti così come prescritto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

10) DI DARE ATTO che la ditta dovrà in sede di affidamento assolvere a quanto previsto dagli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari mediante la trasmissione del Conto Corrente Dedicato così come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. n. 136/2010 s.m.i. "Obblighi tracciabilità movimenti finanziari"

11) DI DARE ATTO che il Comune di Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2015, consultabile sul sito del Comune: <http://www.comune.mira.ve.it> – al "Protocollo di legalità, sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" a cui il professionista incaricato dovrà scrupolosamente attenersi;

12) DI DARE ATTO che il contratto con la ditta è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa , oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

13) DI NOMINARE, in merito ai lavori oggettivati, il seguente gruppo di lavoro a supporto tecnico ed amministrativo del R.U.P.:

· FASE PROGETTUALE:

- Responsabile Procedimento: arch. Gabriele Bertaggia;
- Collaboratore amministrativo: dott. Roberto Scaramella;

FASE ESECUTIVA:

- Responsabile Procedimento: arch. Gabriele Bertaggia;
- Collaboratore amministrativo: dott. Roberto Scaramella;

14) DI PROVVEDERE, successivamente al conteggio dei compensi spettanti al suddetto gruppo di lavoro - ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - e al relativo impegno di spesa come previsto all'art.18 comma 1 del vigente Regolamento interno, compatibilmente alla nuova normativa in materia;

Il Responsabile del Settore
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Cinzia Pasin

VERIFICA CONTABILE:

Bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 28.04.2016. Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 4.10.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

La spesa per l'intervento in argomento è stata registrata come riportato nel dispositivo del presente atto.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Firmato Digitalmente

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Cinzia Pasin;1;3026312



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.292 del 28/12/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 2106/0	Data: 27/12/2016	Importo: 4.000,00
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE MOBILE MALCONTENTA - GRUPPO DI LAVORO			
SIOPE:	2601 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			C.U.P.: C63J16000020004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Bilancio				
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	428.330,57	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	322.326,19	
Programma:	6 - Ufficio tecnico	Impegno nr. 2106/0:	4.000,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	326.326,19	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	102.004,38	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	292.226,91	
Capitolo:	21500000	Impegni gia' assunti:	287.037,93	
Oggetto:	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	Impegno nr. 2106/0:	4.000,00	
		Totale impegni:	291.037,93	
		Disponibilità residua:	1.188,98	
Progetto:				
Resp. spesa:	401 - EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE ENERGETICHE E SERVIZIO			
Resp. servizio:	401 - EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE ENERGETICHE E SERVIZIO			

MIRA li, 29/12/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.292 del 28/12/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 2108/0	Data: 27/12/2016	Importo: 222.000,00
Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria Ponte Malcontenta con abbattimento delle barriere architettoniche - fin. mutuo CDP			
SIOPE:	2102 - Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse		C.I.G.: 6928407E50	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		C.U.P.: C63J16000020004	
Bilancio				
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	1.311.108,27	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	440.435,00	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 2108/0:	222.000,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	662.435,00	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	648.673,27	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	226.000,00	
Capitolo:	25900000	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Manutenzione straordinaria Ponte Malcontenta	Impegno nr. 2108/0:	222.000,00	
		Totale impegni:	222.000,00	
		Disponibilità residua:	4.000,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	401 - EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE ENERGETICHE E SERVIZIO			
Resp. servizio:	401 - EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE ENERGETICHE E SERVIZIO			

MIRA li, 29/12/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Fabrizio Giovanni Zordan;1;778671