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Opere di realizzazione tratto di nuova strada comunale via Ortona e 
nuovo percorso ciclo-pedonale su antico sedime via Botte
Progetto Definitivo-esecutivo

Comune di Mira
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Arch. Germano De Gaspari
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Num.Ord.
unitàD I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SISTEMAZIONE VIA ORTONA  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI, SCAVI  (Cat 1)

1 / 1 PREMESSA- NOTA INTRODUTTIVA GENERALE
000
06/11/2018 Nei prezzi di seguito indicati si intendono compensate tutte le spese per mezzi

d'opera e per assicurazioni di ogni genere, la lavorazione dei materiali ed il loro
impiego secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, le
prove e certificazioni correlate e ricomprese nei lavori, l'utile d'Impresa, le
spese, gli oneri amministrativi e le indennità di passaggio attraverso proprietà
private, di occupazione del suolo pubblico e privato (come integrato nei
documenti tutti), nonchè tutti gli oneri per la posa in opera dei materiali ed il
completamento a regola d'arte delle lavorazioni oltre  anche ai maggiori oneri
conseguenti all'adempimento di quanto previsto dal Decreto  11 ottobre 2017
(Criteri ambientali minimi-CAM) per gestioni documentali e certicatorie.
Il computo analitico delle quantità è riportato in apposito FASCICOLO DI
CALCOLO QUANTITA' DA CONSIDERARSI COME ELEMENTO
INTEGRANTE E INTEGRATIVO AL PRESENTE COMPUTO (che riporta
generalmente sinteticamente solo le quantità totali) e al progetto/contratto
medesimo.
Sono inoltre generalmente  comprese, oltre a tutte le assistenze murarie/edili
necessarie all'esecuzione dei lavori (per esempio prove su piastra) anche se non
espressamente richiamate nelle singole voci, le spese per opere provvisionali
quali carichi, trasporti, scarichi, ponteggi di servizio, armature fisse e mobili,
attrezzi ed utensili, mezzi di sollevamento in genere, compresa gru di adeguata
dimensione e/o autogru e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte nonchè la attenta gestione dei depositi temporanei e la
corretta divisione e raccolta dei materiali di scarto oltre alla normale
presentazione di campionature materiali con attenta gestione delle certificazioni
che li accompagneranno (CE, Ecolabel,...).
Sono inoltre comprese e quindi compensati fra i costi di progetto i maggiori
oneri di fase per eseguire i lavori nel sito di via Ortona e della nuova ciclo-
pedonale di via Botte dovendosi realizzare le opere per fasce e in più fasi
parziali in relazione al garantire la percorribilità/accessibilità ai residenti e ai
mezzi di soccorso, fornitura,....
Per eventuali lavori a misura che dovessero comportare prestazioni straordinarie
notturne o festive del personale, dalla Stazione Appaltante non verrà corrisposto
alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico
dell'Impresa esecutrice. Tutti i materiali di risulta, di ogni tipo, natura, forma e
dimensione, provenienti da scavi, demolizioni o rimozioni, sfridi, ecc., se
riutilizzabili dovranno essere accatastati in cantiere nel luogo stabilito dal D.L.,
oppure allontanati dal cantiere e trasportati alle pubbliche discariche a cura
dell'Impresa, la quale dovrà inoltre sostenere ogni onere dovuto per carico,
trasporto, scarico e smaltimento, senza che questa debba accampare diritto
alcuno, essendo tali oneri compensati nei prezzi di elenco anche se non
specificamente richiamati nella singola voce. I prezzi riconosciuti sono riferiti a
materiali di ottima qualità e primaria marca e rispondenti alle caratteristiche
stabilite per consuetudine commerciale e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto. I prezzi compiuti delle opere edili, strutturali ed
impiantistiche se presenti, sono comprensivi di spese generali e utile d'impresa
ma anche dei maggiori oneri conseguenti all'adempimento di quanto previsto dal
Decreto  11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi-CAM) d'Impresa ed
interamente soggetti al ribasso d'asta se trattasi di opere in appalto ma NON
soggetti a ribasso nel caso trattasi di COSTI DELLA SICUREZZA.

Ove possibile, le voci di computo sono state desunte da "Prezzario Regionale
dei Lavori Pubblici" della Regione Veneto con prezzi aggiornati al  2014 , il più
aggiornato all'atto della stesura del presente progetto.  L'eventuale riduzione di
prezzi unitari fino al 10% rispetto a quello ufficiale è confacente a quanto
previsto nell'allegato A del Prezzario Regionale "Determinazione dei prezzi e
massima variabilità concessa". Altre voci di computo, per particolarità
dell'intervento non reperibili nel citato Prezzario della Regione Veneto, sono
desunte da altri prezziari (quali ANAS 2018 o Prezziario di Venezia 2014) o
frutto di apposito preventivo di azienda operante nel settore o di specifica analisi
dei prezzi, come stabilito dalle vigenti norme.

COMMITTENTE: Comune di Mira

A   R I P O R T A R E 
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Nell'ambito delle lavorazioni edili e delle opere specifiche, si precisa che tutti gli
articoli non desunti dal citato Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici sono
riconoscibili per la presenza di apposita sigla.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 0,00 0,00

2 / 2 IMPIANTO CANTIERE-PROVE E GESTIONE-Impianto e gestione di cantiere
14E.01.001.0 adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto, ripiego,
0 spostamento e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale
06/11/2018 uso, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature

certificate e rispondenti alla vigente normativa, del deposito temporaneo in area
soggetta a occupazione (costi previsti in altra voce). Compresi, il carico il
trasporto lo scarico e gli allacciamenti/rifornimenti acqua con autobotti e/o
cassoni appositi  per acqua  nonche gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico
per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie
all'espletamento delle relative pratiche amministrative (l'occupazione
temporanea di aree per la cantieristica è prevista fra i costi  del quadro
economico in diretta amministrazione). Nel prezzo è compreso anche il maggior
onere per le lavorazioni eseguite su Via Ortona, considerando l'operatività su
metà carreggiata alla volta e per più tratti, in modo da garantire la viabilità a
senso unico alternato durante la permanenza del cantiere ricomprendendo l'onere
dell'illuminazione con "tartarughe" degli ostacoli / ambiti lavoro per tutta la
durata del cantiere. Sono  ricomprese altresì  prove di carico su piastra a due
cicli, a breve,
medio e lungo termine (n. 2 prove via Ortona). Sono compresi inoltregli oneri
per la segnaletica di cantiere e regolamentazione del senso unico alternato,
quando necessario.  Compenso calcolato sull'importo dei lavori (percentuale del
2%).

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´623,64 2´623,64

3 / 3 Demolizioni di strutture metalliche, recinzioni e in c.a presenti nell'area di
NP.analisi cantiere interessata ai lavori da Sez. 9 a Sez. 14 lato Sud e da Sez. 7 a Sez. 9
08.1 lato Nord, compreso ogni assistenza a mano, gli oneri di suddivisione e raccolta
06/11/2018 dei materiali di risulta il trasporto e il conferimento e relativi costi e oneri a

discarica autorizzata. VIA ORTONA
Recinzioni-reti lato sud via Ortona 1,00 271,81
Recinzioni lato nord via Ortona 1,00 27,17

SOMMANO... ml 298,98 4,76 1´423,14

Rimozione e smaltimento di stanti di recinzione costituiti la traversine ferroviarie in legno, compreso ogni assistenza a mano con idonei DPI ,mezzi meccanici e attrezzature per estrazione, raccolta carico , trasporto e scarico e costi e oneri accessori per smaltimento a discarica autorizzata per rifiuto codice CER170204* . VIA ORTONA. Misurazione a tonnellata effettiva su pesata (vedasi analisi prezzi 05)

4 / 4 Rimozione e smaltimento di stanti di recinzione costituiti la traversine 
NP.analisi 05 ferroviarie in legno, compreso ogni assistenza a mano con idonei DPI ,mezzi 
06/11/2018 meccanici e attrezzature per estrazione, raccolta carico , trasporto e scarico e 

costi e oneri accessori per smaltimento a discarica autorizzata per rifiuto 
codice CER170204* . VIA ORTONA. Misurazione a tonnellata effettiva su 
pesata (vedasi analisi prezzi 05)
Recinzione presente su Via Ortona 5,00

SOMMANO... t 5,00 645,00 3´225,00

5 / 5 Sgombero attraverso carico,  trasporto e scarico a discarica autorizzata del
NP.analisi materiale di risulta da scavi (costi discarica e tassazioni comprese), nell'ambito
07.1 dei lavori del sistemazione di VIA ORTONA. Criterio di misura da sezione
06/11/2018 geometrica di scarifica terreni da progetto al metrocubo effettivo

251,56

SOMMANO... m3 251,56 24,00 6´037,44

6 / 6 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE-Esecuzione di

COMMITTENTE: Comune di Mira

A   R I P O R T A R E 13´309,22
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14F.02.005.0 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita, a più riprese parziali e
0 in più fasi  del tratto stradale esistente con apposito attrezzo meccanico, per una
06/11/2018 profondità` fino a cm 25-30 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con

pendenza trasversale come indicato nelle sezioni di progetto, compresa la
vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile in area cantiere da
riutilizzare anche a più riprese per sistemazioni temporanee/definitive, o in aree
fino ad una distanza stradale di 10 km individuate nel progetto, l'onere per la
cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della superficie scarificata in
modo da ottenere la massima costipazione, l'eventuale ripresa del materiale
accumulato, stesa e cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle superfici
cilindrate con apposite autobotti (oneri ricompresi) per ottenere l'umidita
ottimale del sottofondo. Escluso solo il carico, trasporto e smaltimento a rifiuto
o ad impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al mc
misurato in sezione geometrica di progetto a materiale costipato. SCARIFICA
GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE-maggiorazione riconosciuta per
maggior aggravio al prezzo base del 4%
Attuale sede strdale di Via Ortona 372,47

SOMMANO...   m³ 372,47 7,85 2´923,89

RINTERRI, RIEMPIMENTI E RILEVATI  (Cat 2)

7 / 7 GEOTESSILI- Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di
14F.04.008.e protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita', interamente
06/11/2018 agugliato Il geotessile dovrà essere resistente ai raggi UV e riportare sui

documenti di accompagnamento CE la dicitura  da coprire entro 1 mese dopo
l'installazione. Vita minima prevista: > 50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e
temperatura < 25°C h (ENV 12224) certificata da test esterni di laboratorio
accreditato; per quanto riguarda la resistenza all'ossidazione (prEN ISO 13438),
la resistenza chimica (EN 14030) e la resistenza microbiologica (EN 12225), la
resistenza residua dovrà essere superiore al 90% . Il geotessile dovrà essere
approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore con fornitura e
posa, in più fasi e per tratti parziali. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche
tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni
lotto di produzione identificabile dall'etichetta posta sui singoli rotoli, il nome
dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Le caratteristiche meccaniche
dovranno essere verificate secondo la normativa DIN 18200 in laboratori
autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001). La ditta fornitrice del geotessile
dovrà avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e la marchiatura CE, rilasciata
da un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovrà avere almeno un'etichetta
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la
norma EN ISO 10320. GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita
grammatura 400 gr./mq.. Misura eseguita in opera secondo lo sviluppo previsto
dalle sezioni di progetto, comprese le soprapposizioni verticali e orizzantali,
sfridi come da prescrizioni di messa in opera del produttore.
Riduzione dell'8% dal prezzo 14F.04.008.e del Prezziario Regione Veneto
GEOTESSILE DI RIPARTIZIONE 1´692,00
GEOTESSILE PER CONTENIMENTO ZONA STABILIZZATA 1´879,00

SOMMANO...   m² 3´571,00 4,47 15´962,37

8 / 8 FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi- Fondazione
14F.04.011.a stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria,
06/11/2018 giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle

sezioni e schemi geometrici  tipo di progetto, steso e compattato  su piano di
posa preventivamente livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa,
compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o
corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle
Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli
scavi e scarifiche. Misura a metrocubo effettivo eseguita in opera dopo
compattazione a perfetta regola d'arte.

280,61

COMMITTENTE: Comune di Mira

A   R I P O R T A R E 280,61 32´195,48
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R I P O R T O 280,61 32´195,48

SOMMANO...   m³ 280,61 8,92 2´503,04

DEMOLIZIONI, SCAVI  (Cat 1)

9 / 9 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI- Scavo di
14F.03.002.0 sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi
0 lunghezza, in più fasi e per tratti parziali,  in materie di qualsiasi natura e
06/11/2018 consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la

demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce
tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva
sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni
superiori ad 1,000 m3 e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale,
piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa
dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie artificiali
nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l'
approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;-
l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a
sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva
ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e
danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che
saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra
vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa,
per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a
verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e
trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del
legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere
del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre
opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni
altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI --
maggiorazione riconosciuta  al prezzo base del 5%

50,00

SOMMANO...   m³ 50,00 7,31 365,50

10 / 10  SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA A MACCHINA-
14F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
06/11/2018 di qualsiasi lunghezza, in più fasi e per tratti parziali, in materiale di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa
la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc;
comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa
l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e
le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità
indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI
FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondità di m 2,00 dal piano campagna
scavo zona stabilizzazione a calce 261,41
scavo scoline laterali di via Ortona 61,62
scavo sezione da stabilizzare a calce 192,30

SOMMANO...   m³ 515,33 10,41 5´364,59

11 / 11  SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA A MANO-Scavo di
14F.03.008.a fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi
06/11/2018 lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

COMMITTENTE: Comune di Mira

A   R I P O R T A R E 40´428,61



pag. 6

Num.Ord.
unitàD I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. unitario TOTALE
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d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature
occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri
metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di
sbancamento" 14F.03.008.a, eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto
il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI FONDAZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla profondità di m 1,50

10,00

SOMMANO...   m³ 10,00 75,93 759,30

RINTERRI, RIEMPIMENTI E RILEVATI  (Cat 2)

12 / 12 Fornitura e stesa in opera di stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm per la
P3.08.006.00 formazione di massicciate stradali , compreso la cilindratura con mezzi
1 meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L.Misura
06/11/2018 eseguita in opera dopo compattazione

290,09

SOMMANO... m3 290,09 41,00 11´893,69

13 / 13 Fornitura e stesa in opera di conglomerato ecologico drenante-fonoassorbente
NP.analisi 06 certificato, color "panna" RAL 1015 e comunque da campione da sottoporre
06/11/2018 preventivamente alla D:L per superiore approvazione,  tipo o similare

"Ecodrain", per la realizzazione di pavimentazioni stradali ecocompatibili
mediante utilizzo di prodotti inorganici privi di etichettatura di pericolosità, di
rischio e totalmente privi di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela
dell'ecosistema ambientale. Il materiale viene fornito, posato e lavorato  con
realizzazione di giunti longitudinali e trasversali, in più fasi per tratti parziali sia
negli ambiti sud che in quelli nord di via Ortona.
NOTE COMPOSITIVE-PRESTAZIONALI per fornitura e posa
Ogni mc di prodotto è composto da aggregati lapidei certifIcati con attestazione
2+ e provvisti di dichiarazione di prestazione quali:
» sabbia lavata con granulometria massima 0/8mm
» pietrischi e pietrischetti lavati con granulometrie variabili fno a 15 mm
» cemento 42,5R in quantità variabile di kg 250/280 per mc o cemento bianco
con esclusione di cementi pozzolanici o contenenti ceneri volanti
» acqua in quantità necessaria per rendere omogeneo l'impasto
» additivi liquidi "Ecodrain" distinti in 4 tipologie per quantità totale di circa 10
kg per ogni mc. di impasto
» pigmenti in polvere o granuli per la colorazione a scelta della D.L.
» protettivo superfciale per 0,200 kg./mq. circa
Le corrette quantità dei componenti saranno determinate dalla progettazione del
mix che verrà realizzato in funzione delle esigenze progettuali della
pavimentazione, quali la resistenza a compressione, l'indice di drenabilità e la
caratteristica del sottofondo. La progettazione sarà quindi diversa per ciascun
intervento, tenendo conto anche delle condizioni climatiche e ambientali.
L'inserimento degli additivi nella miscela dovrà avvenire attraverso
strumentazioni elettroniche appositamente studiate che ne garantiscono il
corretto dosaggio.
La pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
» Resistenza a compressione compresa tra 20 MPa e 30 MPa misurati su
provino a piastra (queste comprese in numero minimo di tre con relativo
certificato) con spessore pari a quello previsto per la pavimentazione di progetto
-cm7;
» Certifcata realmente ecologica e funzionale;
» Totale assenza di simboli di pericolosità, di idrocarburi, materie plastiche e/o
resine sintetiche;
» Esente da esalazioni pericolose per l'ambiente, né prima né durante né dopo la
posa in opera;
» Eluato rientrante nei limiti imposti dal rispettivo decreto ministeriale;
» Resistente a cloruri, sali disgelanti e cicli di gelo-disgelo;
» Lavorazione e posa "a freddo" e la possibilità di utilizzo in zone S.I.C. o
comunque con limitazioni ambientali;
» Colorazione lungo tutta la sezione e per tutto lo spessore del massetto;

COMMITTENTE: Comune di Mira
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» Drenabilità di 150-200 lt/mq·minuto con almeno il 16% di vuoti
intergranulari;
» Sarà possibile ottenere una sezione di tipo permeabile posando il
conglomerato direttamente su un misto
granulometricamente stabilizzato a sua volta drenante;
» La posa in opera non prevede armatura con rete elettrosaldata, all'occorrenza
l'impasto potrà essere adeguatamente fbrato;
» A seconda dello sviluppo geometrico, comunque a disegno, verranno eseguiti
tagli di controllo della dilatazione successivamente o contestualmente alla posa
in opera della pavimentazione, in misura comunque minima (circa ogni 50/
100,00 mq).
» I giunti longitudinali dovranno essere realizzati con confnamento del
materiale.
» Possibilità di posa in opera con vibrofnitrice
» Possibilità di posa in opera a mano
» Possibilità di posa in opera con laser-screed
» Se eseguito con vibrofnitrice che non lascia imperfezioni superfciali non
necessità di rullatura
» Se eseguito a mano necessita di rullatura con rullo manuale di peso non
superiore a Kg 80
Compresi e compensati gli oneri per la fornitura di base cementizia, la
miscelazione e il trasporto a mezzo autobetoniera con carico max pari a mc 6, la
posa in opera con utilizzo di vibrofnitrice e/o con mezzi manuali, eventuale
rullatura eseguita con rullo a mano, per gli spessori defniti dalla progettazione in
funzione del carico di transito previsto,
compresi indicativamente tra 5 cm e 8 cm.
La realizzazione della pavimentazione deve avvenire con temperature comprese
tra +1° C e +30° C
Compreso l'onere di realizzazione di giunti  per larghezza strada ml 5,00 ogni
max 10 metri oltre al giunto in mezzeria (quindi giunti per campiture max di 25
mq) con onere ricompreso (in mezzeria) di rettifiche  a taglio per perfetto
allineamento dei ginti in funzione della linea di mezzeria della strada medesima
anche in presenza di curve.
Misurazione a metroquadrato effettivo nastro stradale realizzato compattato per
cm 7 di spessore finale con riservata e riportata maggiorazione delle quantità del
3% su conferma committente integrazione inizio e fine via Ortona

1´670,00

SOMMANO... m2 1´670,00 27,20 45´424,00

14 / 14 Solo stendimento in opera di terra vegetale, precendemente accumulata in
P3.10.002.00 cantiere, esente da inerti,  adattta alla  formazione di aiuole, banchine stradali,
1 scarpate; Misura eseguita in opera, realizzato come da sezioni di progetto;  il
06/11/2018 tutto per dare la sagoma come prevista dagli elaborati progettuali e da

indicazioni della D.L., realizzato a perfetta regola d'arte, ogni onere compreso
75,20

SOMMANO... m³ 75,20 16,00 1´203,20

OPERE COMPLEMENTARI  (Cat 3)

15 / 15  Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 12 cm, eseguite
14F.14.050.0 con fornitura e posa di  materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi
0 colore, delle migliori qualità fisico-meccaniche, applicato alla temperatura di
07/11/2018 200° C in quantità di massima non inferiore a 3.50 kg/mq, con ulteriore

sovraspruzzatura a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0.30 kg/mq,
per spessore complessivo della striscia non inferiore a 1.5 mm, ed avente
antiskid di 45/50 unita SRT, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione
prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. Per metro
lineare di superficie effetivamente ricoperta. STRISCE DI NUOVO IMPIANTO
IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 cm. Misurazione a
metrolineare effettivo
segnaletica di bordo strada 2,00 640,00

SOMMANO...   m 640,00 1,03 659,20

COMMITTENTE: Comune di Mira
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16 / 16 Canali grigliati prefabbricati carrabili  in conglomerato cementizio tipo o
NP.analisi 02 similare SMART PRO 200. Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate
06/11/2018 eseguite in conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in ghisa

antitacco con maglia 30x10 mm marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 e
da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400 in opere
per la raccolta di acque di scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello
spessore minimo di cm. 15, e rinfianchi continui in  conglomerato cementizio
dosato a 150kg di cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il corretto tracciamento e allineamento
secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto di sottofondo e
dei rinfianchi di blocco, i pezzi speciali e il collegamento allo scarico verso le
cunette/scoline, la griglia in ghisa e relativi fissaggi, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21/04/93 n.246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
- sezione esterna h 290/275xlargh. 260 mm (dimensioni interne 200x200) in
pezzi da ml 1,00 e/o 0,50 ml compresi maggiori oneri per raccordi e creazione
curvature. A norma EN1433:2008. I  prodotti sono soggetti all'obbligo di
emissione, da parte del fabbricante, della dichiarazione di prestazione (DoP);
nonché della marcatura CE sia per i canali in calcestruzzo sia per le griglie.
I canali, con pareti di spessore pari a 30 mm, sono provvisti di profili di rinforzo
perfettamente ancorati al corpo in calcestruzzo in modo  che ne sia impedito il
distaccamento durante la fase di esercizio. I profili, realizzati in materiali
resistenti alla corrosione dovuta al contatto  con l'ambiente circostante,
conferiscono al manufatto compattezza e protezione contro l'usura dovuta al
traffico. Il prodotto,  in  accordo  alla  norma  EN1433,  ha  classe di  carico
D400.  Le griglie  abbinabili  ai  canali  è  con maglia antitacco  con fessure di
larghezza inferiore ai 20 mm, e quindi idonee al passaggio di persone con
mobilità ridotta, in ghisa sferoidale (da C250 a E600)
(D400). Sono provvisti di incastro maschio-femmina per una migliore stabilità
in fase di posa in opera e di un'apposita scanalatura per la completa sigillatura
del giunto, canali di lunghezza pari a 50cm, pozzetti di scarico con cestello
raccogli-detriti e testate di
chiusura. Il prodotto sarà  certificato conformemente alla norma europea
EN1433 e dotata di marcatura obbligatoria CE.
Misurazione a metrolineare effettivo in opera (vedasi analisi prezzi n. 02)
da sez. S13 a sez. S17 lato sud via Ortona 35,00

SOMMANO... m 35,00 187,00 6´545,00

RINTERRI, RIEMPIMENTI E RILEVATI  (Cat 2)

17 / 17 Stabilizzazione a calce di argille, argille limose e limi consistente nella
NP.analisi 04 miscelazione del terreno in sito con idonea macchina stabilizzatrice e sparsa di
06/11/2018 calce, eseguita con le seguenti modalità: - asportazione dello strato di terreno

vegetale, compensata a parte; -la stesa di calce, nella quantità pari al 4% sul
peso secco del terreno da stabilizzare verrà realizzata con spanditori di legante
che dovranno essere equipaggiati con sistema di proporzionamento e
distribuzione tale da assicurare una distribuzione omogenea che non vari al
variare della consistenza, conformazione del terreno e velocità di stesa. -la
miscelazione della terra con il legante e l'acqua di integrazione, se necessaria, in
modo da raggiungere il livello ottimale rchiesto per la compattazione, dovrà
essere fatta con l'uso di macchinario atto a scarificare, polverizzare e miscelare
uniformemente il materiale. - la polverizzazione e miscelazione procederanno
fino a quando tutte le zolle del terreno saranno ridotte a dimensioni tali per cui la
componente argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia quadrata da
25 mm.; - il controllo del mescolamento avverrà mediante realizzazione di
pozzetti di ispezione a tutto spessore da eseguirsi ogni 50 mq. di terreno trattato.
- la compattazione dovrà avvenire con l'azione di rulli adeguati al tipo di terreno:
rulli a piastre, rulli vibranti, rulli gommati ecc. ed il numero delle passate sarà
definito controllando la densità ottenuta con la prova di compattazione. -
successivamente alla compattazione del terreno si dovrà provvedere alla perfetta
livellazione dello strato superficiale con idonea
macchina livellatrice ed alla compattazione finale dello stesso.

COMMITTENTE: Comune di Mira
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Il tutto eseguito come da norme del Bollettino CNR n. 36/73.
Misurato in sezione finita

192,30

SOMMANO... m3 192,30 13,75 2´644,13

OPERE COMPLEMENTARI  (Cat 3)

18 / 18  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente
14F.05.001.c armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento
07/11/2018 tipo R325, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme

Tecniche dato in opera a qualsiasi profondità od altezza per il rinfianco o
rivestimento di tubazioni o manufatti, realizzazione di plinti e plintini per
segnali stradali e quindi anche per piccole quantità rese nei cavi di getto
compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entita, escluso solo la
eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio CONGLOMERATO
CEMENTIZIO classe 250 con Rck non inf.25N/mm2. Misurazione secondo
sezione geometrica effettiva in opera

2,50

SOMMANO...   m³ 2,50 134,75 336,88

19 / 19  Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui
14F.05.017.a alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle
07/11/2018 gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali

o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonche quello delle centinature e delle
armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno
compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli
elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle
leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la
formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione
di tutti i materiali nonche la formazione e demolizione di eventuali opere
provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m.
2,00
Riduzione del 10% sul prezzo 14F.05.017.a Prezziario Regione Veneto 2014.
Misurazione effettiva a metroquadrato superficie bagnata dal getto

30,00

SOMMANO...   m² 30,00 27,51 825,30

20 / 20  Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
14F.05.025.0 controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a
0 qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le
07/11/2018 legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE
AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C. Misurazione a
chilogrammo effettivo in opera risultante da computo del ferro

150,00

SOMMANO...   kg 150,00 1,30 195,00

21 / 21  Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a
14F.10.015.d bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare
07/11/2018 con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di

anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo
dalla D.L.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo con apporto
di uno strato di cm 10 di sabbia , tutti gli oneri della posa e del rinfianco con
materiali aridi e sabbie in sito per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello
scavo rimanente, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con
materiale idoneo proveniente sia dagli scavi/scarifiche  che da cave di prestito.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO

COMMITTENTE: Comune di Mira
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VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO AMBITI A RIDOSSO per
diametro interno di cm. 60
attraversamento via Ortona 2,00 12,00

SOMMANO...   m 12,00 67,72 812,64

22 / 22  Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato,
14H.02.018.b marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi
08/11/2018 per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli

tratti, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati
interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti
da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2. E' compreso l'onere
del calcestruzzo; il sottofondo ed il massetto saranno della larghezza minima di
cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto
allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici
sigillati, l'onere di apertura, innesto e sigillatura da scarico pozzetto compensato
nei metri lineari necessari della linea di progetto , sia interrati che all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del
massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere
del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa
indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E
RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 160
mm. Misurazione della linea finita a metrolineare effettivo in opera
recapito acque meteoriche nel fosso laterale di Via Ortona 10,00

SOMMANO...   m 10,00 36,00 360,00

23 / 23 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per
P3.13.16.7 raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello,
07/11/2018 compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura,

allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di risulta. Compreso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a metà tubo compensato a parte per la effettiva
quantità impiegata. Sezione interna: 100x100x120 cm. Prezzo interno
comprensivo calcestruzzo rinfianchi
testate scoline laterali di via Ortona 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 384,37 768,74

24 / 24 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per
P3.13.16.4 raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello,
07/11/2018 compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura,

allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di risulta. Compreso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a metà tubo compensato a parte per la effettiva
quantità impiegata. Sezione interna:  60x60x60 cm. Prezzo interno comprensivo
calcestruzzo rinfianchi
testate canale grigliato 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 177,62 355,24

25 / 25  Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini,
14F.08.003.0 caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia
0 predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per
07/11/2018 il raccordo con il piano originario della pavimentazione, idonea guarnizione di

tenuta e antivibrazione, rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta
resistenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA. Misurazione effettiva del

COMMITTENTE: Comune di Mira
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peso in opera
telai e chiusini carrabili dei pozzetti messi in opera 180,00

SOMMANO...   kg 180,00 3,50 630,00

PISTA CICLABILE SU VIA BOTTE  (SpCat 2)
DEMOLIZIONI, SCAVI  (Cat 1)

26 / 26 Demolizioni di strutture metalliche, recinzioni e in c.a presenti nell'area di
NP.analisi cantiere interessata ai lavori,compreso ogni assistenza a mano, gli oneri di
08.2 suddivisione e raccolta  dei materiali di risulta il trasporto e il conferimento e
07/11/2018 relativi costi e oneri a discarica autorizzata.. VIA BOTTE

Recinzioni-reti-trovanti-cls lato sud-ovest (3,30+19.40+45,20) 67,90
Recinzioni-reti-trovanti nord-ovest (5,60+40,4+23,70) 69,70

SOMMANO... ml 137,60 10,37 1´426,91

27 / 27  Disboscamento e decespugliamento delle sponde, piani golenali e degli isolotti,
14I.03.004.0 dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
0 l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed
07/11/2018 asporto degli elementi piu minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico

necessario, misurazione sulla sola superficie trattata DISBOSCAMENTO E
DECESPUGLIAMENTO. Misurazione geometrica a metroquadrato effettivo
anche per aree parziali
da sez. 28 a sez. 33 di Via Botte 300,00

SOMMANO...   m² 300,00 1,59 477,00

28 / 28 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei materiali di risulta, il
P.5.6.17-3 ripristino e la sistemazione dell'area interessata, secondo le prescrizioni della
07/11/2018 D.L., eseguito con mezzi meccanici: Per ceppo del Ø cm 60÷100 (rif. Prezziario

Venezia opere pubbliche)
40,00

SOMMANO... cad 40,00 65,00 2´600,00

29 / 29  SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA A MACCHINA-
14F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni

di qualsiasi lunghezza, in più fasi e per tratti parziali, in materiale di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa
la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc;
comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa
l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e
le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità
indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI
FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondità di m 2,00 dal piano campagna
RICALIBRAZIONE FOSSATO ADIACENTE VIA BOTTE 31,37

SOMMANO...   m³ 31,37 10,41 326,56

30 / 30 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI- Scavo di
14F.03.002.0 sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi
0 lunghezza, in più fasi e per tratti parziali,  in materie di qualsiasi natura e
07/11/2018 consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la

demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce
tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva
sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni
superiori ad 1,000 m3 e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale,
piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa
dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie artificiali
nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l'

COMMITTENTE: Comune di Mira
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approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;-
l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a
sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva
ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e
danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che
saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra
vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa,
per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a
verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e
trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del
legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere
del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre
opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni
altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI --
maggiorazione riconosciuta  al prezzo base del 5%
SCAVO PER CASSONETTO DI VIA BOTTE 160,00

SOMMANO...   m³ 160,00 7,31 1´169,60

RINTERRI, RIEMPIMENTI E RILEVATI  (Cat 2)

31 / 31 GEOTESSILI- Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di
14F.04.008.e protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita', interamente
07/11/2018 agugliato Il geotessile dovrà essere resistente ai raggi UV e riportare sui

documenti di accompagnamento CE la dicitura  da coprire entro 1 mese dopo
l'installazione. Vita minima prevista: > 50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e
temperatura < 25°C h (ENV 12224) certificata da test esterni di laboratorio
accreditato; per quanto riguarda la resistenza all'ossidazione (prEN ISO 13438),
la resistenza chimica (EN 14030) e la resistenza microbiologica (EN 12225), la
resistenza residua dovrà essere superiore al 90% . Il geotessile dovrà essere
approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore con fornitura e
posa, in più fasi e per tratti parziali. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche
tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni
lotto di produzione identificabile dall'etichetta posta sui singoli rotoli, il nome
dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Le caratteristiche meccaniche
dovranno essere verificate secondo la normativa DIN 18200 in laboratori
autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001). La ditta fornitrice del geotessile
dovrà avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e la marchiatura CE, rilasciata
da un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovrà avere almeno un'etichetta
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la
norma EN ISO 10320. GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita
grammatura 400 gr./mq.. Misura eseguita in opera secondo lo sviluppo previsto
dalle sezioni di progetto, comprese le soprapposizioni verticali e orizzantali,
sfridi come da prescrizioni di messa in opera del produttore.
Riduzione dell'8% dal prezzo 14F.04.008.e del Prezziario Regione Veneto

510,45

SOMMANO...   m² 510,45 4,47 2´281,71

32 / 32 FONDAZIONE STRADALE con materiale misto di cava -Fondazione stradale
14F.04.011.b eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato
07/11/2018 idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo

di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera

COMMITTENTE: Comune di Mira
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anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con
rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE
STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito.  Misura a metrocubo
effettivo eseguita in opera dopo compattazione a perfetta regola d'arte.
RIEMPIMENTO A VARIO SPESSORE A COMPENSO DISLIVELLI 40,00

SOMMANO...   m³ 40,00 26,00 1´040,00

33 / 33 FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi- Fondazione
14F.04.011.a stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria,
08/11/2018 giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle

sezioni e schemi geometrici  tipo di progetto, steso e compattato  su piano di
posa preventivamente livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa,
compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o
corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle
Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli
scavi e scarifiche. Misura a metrocubo effettivo eseguita in opera dopo
compattazione a perfetta regola d'arte.
RIEMPIMENTO A VARIO SPESSORE A COMPENSO DISLIVELLI 30,00
STENDIMENTO E COMPATTAZIONE A  RACCORDO INIZIO E FINE
VIA ORTONA 50,02

SOMMANO...   m³ 80,02 8,92 713,78

34 / 34 Fornitura, stesa e compattazione secondo le linee di progetto, di materiale
NP.analisi 01 frantumato riciclato 0/100 certificato, proveniente dalla demolizione e
07/11/2018 macinazione di inerti, sassi, mattoni o laterizi vari, calcestruzzo, da utilizzare

come materiale di riporto per la formazione del piano di posa del sottofondo
stradale, secondo le modalità prescritte dalla D.L., comunque con spessore mai
inferiore ai 10 cm., compreso ogni altro onere, misurata in opera a spessore reso
costipato. Il materiale posato dovrà garantire un modulo di deformazione
misurato con prova di piastra, mai inferiore a 600 dN/cmq. Il materiale dovrà
essere fornito pulito ed omogeneo, quindi privo di pezzi di legno, di ferro, di
carta, di nylon, ecc. ed avere caratteristiche di miscelazione e composizione
analoghe per tutta la fornitura. Il materiale dovrà provenire esclusivamente da
impianto di riciclaggio autorizzato e dovrà essere certificato come rispondente
alla normativa in vigore. Misura eseguita in opera dopo compattazione su
sezioni geometriche e per gli spessori  di progetto.  (vedasi analisi prezzi n. 01)
REALIZZAZIONE SOTTOFONDO PISTA CICLOPEDONALE 154,82

SOMMANO... m3 154,82 18,50 2´864,17

OPERE COMPLEMENTARI  (Cat 3)

35 / 35 Fornitura e stesa in opera di stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm per la
P3.08.006.00 formazione di massicciate stradali , compreso la cilindratura con mezzi
1 meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L.Misura
08/11/2018 eseguita in opera dopo compattazione

FINITURA SUPERFICIALE DELLA PISTA CICLOPEDONALE 38,38

SOMMANO... m3 38,38 41,00 1´573,58

36 / 36  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente
14F.05.001.c armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento
07/11/2018 tipo R325, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme

Tecniche dato in opera a qualsiasi profondità od altezza per il rinfianco o
rivestimento di tubazioni o manufatti, realizzazione di plinti e plintini per
segnali stradali e quindi anche per piccole quantità rese nei cavi di getto
compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entita, escluso solo la
eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio CONGLOMERATO
CEMENTIZIO classe 250 con Rck non inf.25N/mm2. Misurazione secondo
sezione geometrica effettiva in opera

COMMITTENTE: Comune di Mira
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3,00

SOMMANO...   m³ 3,00 134,75 404,25

37 / 37  Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui
14F.05.017.a alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle
07/11/2018 gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali

o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonche quello delle centinature e delle
armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno
compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli
elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle
leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la
formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione
di tutti i materiali nonche la formazione e demolizione di eventuali opere
provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m.
2,00
Riduzione del 10% sul prezzo 14F.05.017.a Prezziario Regione Veneto 2014.
Misurazione effettiva a metroquadrato superficie bagnata dal getto

20,00

SOMMANO...   m² 20,00 27,51 550,20

38 / 38  Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
14F.05.025.0 controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a
0 qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le
07/11/2018 legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE
AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C. Misurazione a
chilogrammo effettivo in opera risultante da computo del ferro

150,00

SOMMANO...   kg 150,00 1,30 195,00

39 / 39  Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi
14F.14.063.a altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls
07/11/2018 classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al

tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure
compresi lo scavo anche a mano, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il
montaggio di un segnale a norma codice della strada ed ogni altro onere e
magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni
multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e
compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione
come descritoo nei tipi:. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle
dimensioni di cm 40 x 40 x 40. Misurazione cadauno  completa di scavi,
fondazione, inghisamento, montaggi, morsetteria e viteria e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO...   n. 2,00 30,99 61,98

40 / 40  Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
14F.14.071.0 rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà
0 essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta
07/11/2018 a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari

affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti.
La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà
essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del
segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche il numero della
autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta

COMMITTENTE: Comune di Mira
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medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie
di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei
cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per
consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e da
intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm
CLASSE 2  a norma codice della strada. Misurazione cadauno  completa di di
ogni assistenza e montaggi,  morsetteria e viteria e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
SEGNALI DI INZIO E FINE PISTA CICLOPEDONALE 4,00

SOMMANO...   n. 4,00 26,80 107,20

SISTEMAZIONE VIA ORTONA  (SpCat 1)

41 / 41 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
F.15.09.00 del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la cura
10/11/2018 e  l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso  e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto  a perfetta regola d'arte per l'inebirmento delle
sponde/cunette. Misurazione a metroquadrato effettivo su pareti inclinate/piane
Ambiti cunette di via Botte e ambiti

1,00 870,00

SOMMANO... m² 870,00 0,70 609,00

PISTA CICLABILE SU VIA BOTTE  (SpCat 2)

42 / 42 DISSUASORI PEDONALI SFILABILI tipo o similare PARAT B diam 76 con
NP.analisi 03 bussola inghisata
07/11/2018 Fornitura, posa (inghisaggio compreso su plinto cls) di dissuasori sfilabili

pedonali tipo o similare sfilabili Parat B-Arcotech diam 76 mm da cementare
con bussola, altezza: 1330 mm di cui 330 mm da interrare e spessore: 2 mm-
colore bianco rosso. Dissuasore con struttura in acciaio inox, con piastra di base/
bussola per il fissaggio al suolo e munita di sistema di rimozione del dissuasore.
Finitura con verniciatura a polveri per esterni di colore bianco-rosso. Compresi
gli oneri per la realizzazione degli scavi a mano e delle fondazioni, degli
eventuali tasselli e la bulloneria di ancoraggio, tutto compreso per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Dim.: H=100 cm fuori terra  oltre bussola inghisata-
D=76mm
DA POSIZIONARE ALL'INZIO E ALLA FINE DELLA PISTA CICLABILE 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 163,00 652,00

43 / 43 Fornitura e posa in opera di paletti per recinzioni, in profilato di ferro a T
P3.17.047.00 30x30x5 mm in ferro zincato, (altezza di 1,80 m) compresa la formazione delle
2 sedi d'incastro su supporti in batoli esistenti mediante assistenze a mano e
07/11/2018 attrezzature di foro ed il fissaggio con malta di cemento e/o secondo gli oneri di

scavo e/o inghisaggio su nuove strutture di calcestruzzo. Comunque, in ambito
aperto compreso  realizzazione di bulbo in calcestruzzo di inghisaggio/
controventamento (plintino 30x30xh35) e ogni altro onere accessorio per dare
l'opera compiuta e stabile agli sforzi per cui è stata progettata. Misurazione a kg
profili metallici in opera. Maggiorazione del 10%

97,00

SOMMANO... kg 97,00 5,98 580,06

44 / 44 Fornitura e posa pali in pino silvestre, torniti e smussati in testa, con o senza
F5.04.003.00 punta, impregnati in autoclave: Ø 10 cm, posti in opera con infissione di almeno
5 85 cm. Compreso ogni assistenza a mano, mezzi  e trivelle di realizzo del foro,
07/11/2018 infilaggio, costipazione del terreno per stabilizzazione,  carburanti, tracciamenti,

mano di catramina per lla lunghezza di infilaggio in terreno/zona a contatto
umidità e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Mira
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Misurazione cadauno
75,00

SOMMANO... m 75,00 8,26 619,50

45 / 45 Fornitura e posa in opera di rete metallica plastificata color verde a maglie
P3.17.048.00 romboidali, esagonali, quadrate e/o rettangolari su campione sottoposto alla D.L.
1 su sostegni già predisposti compresa la fornitura e posa dei fili tenditori e i
07/11/2018 tenditori in ferro di adeguata sezione. Compreso ogni fissaggio e

accoppiamento, tenditori e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Misurazione a metroquadrato effettivo in opera.
Maggiorazione del 5% del prezzo unitario di prezziario

135,00

SOMMANO... m² 135,00 9,32 1´258,20

46 / 46 Sgombero attraverso carico,  trasporto e scarico a discarica autorizzata del
NP.analisi materiale di risulta da scavi e demolizioni (costi discarica e tassazioni comprese)
07.2 , nell'ambito dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile su VIA BOTTE.
07/11/2018 Criterio di misura da sezione geometrica di scarifica terreni da progetto al

metrocubo effettivo
15,02

SOMMANO... m3 15,02 24,00 360,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 133´712,11

T O T A L E   euro 133´712,11

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 133´712,11 100,000

M:001 SISTEMAZIONE VIA ORTONA euro 114´449,93 85,594

M:001.001      DEMOLIZIONI, SCAVI euro 22´722,50 16,994
M:001.002      RINTERRI, RIEMPIMENTI E RILEVATI euro 79´630,43 59,554
M:001.003      OPERE COMPLEMENTARI euro 12´097,00 9,047

M:002 PISTA CICLABILE SU VIA BOTTE euro 19´262,18 14,406

M:002.001      DEMOLIZIONI, SCAVI euro 6´000,07 4,487
M:002.002      RINTERRI, RIEMPIMENTI E RILEVATI euro 6´899,66 5,160
M:002.003      OPERE COMPLEMENTARI euro 6´362,45 4,758

TOTALE  euro 133´712,11 100,000

     Data, 15/11/2018

Il Tecnico
Arch. Germano De Gaspari
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Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   1

STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

1 (2.524+2.556)/2*(0.000-(-1.250)) 3.175

0.000 (2.556+2.524)/2*(1.250-0.000) 3.175

6.350

(2.474+2.474)/2*(1.250-(-1.250)) 6.185

6.185

STRATO DI STABILIZZATO: (6.350-6.185) 0.165

2 (2.495+2.527)/2*(0.000-(-1.250)) 3.139

7.700 (2.527+2.495)/2*(1.250-0.000) 3.139

6.278

(2.445+2.445)/2*(1.250-(-1.250)) 6.113

6.113

STRATO DI STABILIZZATO: (6.278-6.113) 0.165

3 (2.495+2.527)/2*(0.000-(-1.250)) 3.139

7.710 (2.527+2.495)/2*(1.250-0.000) 3.139

6.278

(2.445+2.445)/2*(1.250-(-1.250)) 6.113

6.113

STRATO DI STABILIZZATO: (6.278-6.113) 0.165

4 (2.466+2.498)/2*(0.000-(-1.250)) 3.103

14.610 (2.498+2.466)/2*(1.250-0.000) 3.103

6.206

(2.416+2.416)/2*(1.250-(-1.250)) 6.040

6.040

STRATO DI STABILIZZATO: (6.206-6.040) 0.166

5 (2.422+2.454)/2*(0.000-(-1.250)) 3.048

24.500 (2.454+2.422)/2*(1.250-0.000) 3.048

6.096

(2.372+2.372)/2*(1.250-(-1.250)) 5.930

5.930

STRATO DI STABILIZZATO: (6.096-5.930) 0.166

6 (2.422+2.454)/2*(0.000-(-1.250)) 3.048

24.510 (2.454+2.422)/2*(1.250-0.000) 3.048

6.096

(2.372+2.372)/2*(1.250-(-1.250)) 5.930

5.930

STRATO DI STABILIZZATO: (6.096-5.930) 0.166

7 (2.398+2.430)/2*(0.000-(-1.250)) 3.018

29.610 (2.430+2.398)/2*(1.250-0.000) 3.018

6.036

(2.348+2.348)/2*(1.250-(-1.250)) 5.870

5.870

STRATO DI STABILIZZATO: (6.036-5.870) 0.166

8 (2.403+2.435)/2*(0.000-(-1.250)) 3.024

35.658 (2.435+2.403)/2*(1.250-0.000) 3.024

6.048

(2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

STRATO DI STABILIZZATO: (6.048-5.883) 0.165

9 (2.403+2.435)/2*(0.000-(-1.250)) 3.024

39.312 (2.435+2.403)/2*(1.250-0.000) 3.024

6.048

(2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   2

STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

5.883

STRATO DI STABILIZZATO: (6.048-5.883) 0.165

10 (2.403+2.435)/2*(0.000-(-1.250)) 3.024

42.993 (2.435+2.403)/2*(1.250-0.000) 3.024

6.048

(2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

STRATO DI STABILIZZATO: (6.048-5.883) 0.165

11 (2.403+2.435)/2*(0.000-(-1.250)) 3.024

45.493 (2.435+2.403)/2*(1.250-0.000) 3.024

6.048

(2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

STRATO DI STABILIZZATO: (6.048-5.883) 0.165

12 (2.403+2.435)/2*(0.000-(-1.250)) 3.024

51.330 (2.435+2.403)/2*(1.250-0.000) 3.024

6.048

(2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

STRATO DI STABILIZZATO: (6.048-5.883) 0.165

13 (2.403+2.435)/2*(0.000-(-1.250)) 3.024

53.438 (2.435+2.403)/2*(1.250-0.000) 3.024

6.048

(2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

STRATO DI STABILIZZATO: (6.048-5.883) 0.165

14 (2.403+2.435)/2*(0.000-(-1.250)) 3.024

53.547 (2.435+2.403)/2*(1.250-0.000) 3.024

6.048

(2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

STRATO DI STABILIZZATO: (6.048-5.883) 0.165

15 (2.403+2.435)/2*(0.000-(-1.250)) 3.024

57.166 (2.435+2.403)/2*(1.250-0.000) 3.024

6.048

(2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

STRATO DI STABILIZZATO: (6.048-5.883) 0.165

16 (2.396+2.428)/2*(0.000-(-1.250)) 3.015

79.390 (2.428+2.396)/2*(1.250-0.000) 3.015

6.030

(2.346+2.346)/2*(1.250-(-1.250)) 5.865

5.865

STRATO DI STABILIZZATO: (6.030-5.865) 0.165

17 (2.380+2.412)/2*(0.000-(-1.250)) 2.995

88.236 (2.412+2.380)/2*(1.250-0.000) 2.995

5.990

(2.330+2.330)/2*(1.250-(-1.250)) 5.825

5.825

STRATO DI STABILIZZATO: (5.990-5.825) 0.165

18 (2.365+2.397)/2*(0.000-(-1.250)) 2.976

97.075 (2.397+2.365)/2*(1.250-0.000) 2.976

5.952
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(2.315+2.315)/2*(1.250-(-1.250)) 5.788

5.788

STRATO DI STABILIZZATO: (5.952-5.788) 0.164

19 (2.349+2.381)/2*(0.000-(-1.250)) 2.956

104.584 (2.381+2.349)/2*(1.250-0.000) 2.956

5.912

(2.299+2.299)/2*(1.250-(-1.250)) 5.748

5.748

STRATO DI STABILIZZATO: (5.912-5.748) 0.164

20 (2.331+2.363)/2*(0.000-(-1.250)) 2.934

111.503 (2.363+2.331)/2*(1.250-0.000) 2.934

5.868

(2.281+2.281)/2*(1.250-(-1.250)) 5.703

5.703

STRATO DI STABILIZZATO: (5.868-5.703) 0.165

21 (2.324+2.356)/2*(0.000-(-1.250)) 2.925

119.444 (2.356+2.324)/2*(1.250-0.000) 2.925

5.850

(2.274+2.274)/2*(1.250-(-1.250)) 5.685

5.685

STRATO DI STABILIZZATO: (5.850-5.685) 0.165

22 (2.314+2.346)/2*(0.000-(-1.250)) 2.913

127.386 (2.346+2.314)/2*(1.250-0.000) 2.913

5.826

(2.264+2.264)/2*(1.250-(-1.250)) 5.660

5.660

STRATO DI STABILIZZATO: (5.826-5.660) 0.166

23 (2.309+2.341)/2*(0.000-(-1.250)) 2.906

127.703 (2.341+2.309)/2*(1.250-0.000) 2.906

5.812

(2.259+2.259)/2*(1.250-(-1.250)) 5.648

5.648

STRATO DI STABILIZZATO: (5.812-5.648) 0.164

24 (2.293+2.325)/2*(0.000-(-1.250)) 2.886

136.500 (2.325+2.293)/2*(1.250-0.000) 2.886

5.772

(2.243+2.243)/2*(1.250-(-1.250)) 5.608

5.608

STRATO DI STABILIZZATO: (5.772-5.608) 0.164

25 (2.277+2.309)/2*(0.000-(-1.250)) 2.866

145.297 (2.309+2.277)/2*(1.250-0.000) 2.866

5.732

(2.227+2.227)/2*(1.250-(-1.250)) 5.568

5.568

STRATO DI STABILIZZATO: (5.732-5.568) 0.164

26 (2.267+2.299)/2*(0.000-(-1.250)) 2.854

151.118 (2.299+2.267)/2*(1.250-0.000) 2.854

5.708

(2.217+2.217)/2*(1.250-(-1.250)) 5.543

5.543

STRATO DI STABILIZZATO: (5.708-5.543) 0.165

27 (2.256+2.288)/2*(0.000-(-1.250)) 2.840
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156.939 (2.288+2.256)/2*(1.250-0.000) 2.840

5.680

(2.206+2.206)/2*(1.250-(-1.250)) 5.515

5.515

STRATO DI STABILIZZATO: (5.680-5.515) 0.165

28 (2.368+2.400)/2*(0.000-(-1.250)) 2.980

161.731 (2.400+2.368)/2*(1.250-0.000) 2.980

5.960

(2.318+2.318)/2*(1.250-(-1.250)) 5.795

5.795

STRATO DI STABILIZZATO: (5.960-5.795) 0.165

29 (2.288+2.320)/2*(0.000-(-1.250)) 2.880

166.523 (2.320+2.288)/2*(1.250-0.000) 2.880

5.760

(2.238+2.238)/2*(1.250-(-1.250)) 5.595

5.595

STRATO DI STABILIZZATO: (5.760-5.595) 0.165

30 (2.321+2.353)/2*(0.000-(-1.250)) 2.921

176.000 (2.353+2.321)/2*(1.250-0.000) 2.921

5.842

(2.271+2.271)/2*(1.250-(-1.250)) 5.678

5.678

STRATO DI STABILIZZATO: (5.842-5.678) 0.164

31 (2.392+2.424)/2*(0.000-(-1.250)) 3.010

186.000 (2.424+2.392)/2*(1.250-0.000) 3.010

6.020

(2.342+2.342)/2*(1.250-(-1.250)) 5.855

5.855

STRATO DI STABILIZZATO: (6.020-5.855) 0.165

32 (2.391+2.423)/2*(0.000-(-1.250)) 3.009

196.000 (2.423+2.391)/2*(1.250-0.000) 3.009

6.018

(2.341+2.341)/2*(1.250-(-1.250)) 5.853

5.853

STRATO DI STABILIZZATO: (6.018-5.853) 0.165

33 (2.427+2.459)/2*(0.000-(-1.250)) 3.054

206.139 (2.459+2.427)/2*(1.250-0.000) 3.054

6.108

(2.377+2.377)/2*(1.250-(-1.250)) 5.943

5.943

STRATO DI STABILIZZATO: (6.108-5.943) 0.165

34 (2.440+2.472)/2*(0.000-(-1.250)) 3.070

208.821 (2.472+2.440)/2*(1.250-0.000) 3.070

6.140

(2.390+2.390)/2*(1.250-(-1.250)) 5.975

5.975

STRATO DI STABILIZZATO: (6.140-5.975) 0.165

35 (2.461+2.493)/2*(0.000-(-1.250)) 3.096

211.503 (2.493+2.461)/2*(1.250-0.000) 3.096

6.192

(2.411+2.411)/2*(1.250-(-1.250)) 6.028

6.028
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STRATO DI STABILIZZATO: (6.192-6.028) 0.164

36 (2.567+2.599)/2*(0.000-(-1.250)) 3.229

223.000 (2.599+2.567)/2*(1.250-0.000) 3.229

6.458

(2.517+2.517)/2*(1.250-(-1.250)) 6.293

6.293

STRATO DI STABILIZZATO: (6.458-6.293) 0.165

37 (2.656+2.688)/2*(0.000-(-1.250)) 3.340

232.699 (2.688+2.656)/2*(1.250-0.000) 3.340

6.680

(2.606+2.606)/2*(1.250-(-1.250)) 6.515

6.515

STRATO DI STABILIZZATO: (6.680-6.515) 0.165

38 (2.656+2.688)/2*(0.000-(-1.250)) 3.340

232.699 (2.688+2.656)/2*(1.250-0.000) 3.340

6.680

(2.606+2.606)/2*(1.250-(-1.250)) 6.515

6.515

STRATO DI STABILIZZATO: (6.680-6.515) 0.165
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3 (1.321+1.243)/2*((-4.430)-(-4.879)) 0.576

7.710 (1.243+1.245)/2*((-4.363)-(-4.430)) 0.083

(1.245+2.299)/2*((-3.770)-(-4.363)) 1.051

(2.299+2.409)/2*((-2.791)-(-3.770)) 2.305

(2.409+2.482)/2*((-2.140)-(-2.791)) 1.592

5.607

(1.321+1.200)/2*((-4.500)-(-4.879)) 0.478

(1.200+1.200)/2*((-3.750)-(-4.500)) 0.900

(1.200+2.409)/2*((-2.791)-(-3.750)) 1.731

(2.409+2.482)/2*((-2.140)-(-2.791)) 1.592

4.701

RICALIBRAZIONE FOSSO: (5.607-4.701) 0.906

4 (1.298+1.271)/2*((-4.096)-(-4.366)) 0.347

14.610 (1.271+1.271)/2*((-3.803)-(-4.096)) 0.372

(1.271+2.024)/2*((-2.369)-(-3.803)) 2.363

(2.024+2.279)/2*((-1.913)-(-2.369)) 0.981

4.063

(1.298+1.200)/2*((-4.043)-(-4.366)) 0.403

(1.200+1.200)/2*((-3.000)-(-4.043)) 1.252

(1.200+2.279)/2*((-1.913)-(-3.000)) 1.891

3.546

RICALIBRAZIONE FOSSO: (4.063-3.546) 0.517

5 (1.381+1.381)/2*((-3.938)-(-4.235)) 0.410

24.500 (1.381+2.451)/2*((-2.392)-(-3.938)) 2.962

(2.451+2.448)/2*((-1.565)-(-2.392)) 2.026

(2.448+2.440)/2*((-1.298)-(-1.565)) 0.653

(2.436+2.422)/2*((-1.250)-(-1.298)) 0.117

6.168

(1.381+1.157)/2*((-3.985)-(-4.235)) 0.317

(1.157+1.156)/2*((-3.803)-(-3.985)) 0.210

(1.156+1.156)/2*((-3.000)-(-3.803)) 0.928

(1.156+2.397)/2*((-1.750)-(-3.000)) 2.221

(2.397+2.422)/2*((-1.250)-(-1.750)) 1.205

4.881

RICALIBRAZIONE FOSSO: (6.168-4.881) 1.287

14 (1.381+1.381)/2*((-3.301)-(-3.450)) 0.206

53.547 (1.381+2.031)/2*((-2.349)-(-3.301)) 1.624

(2.031+2.080)/2*((-2.247)-(-2.349)) 0.210

2.040

(1.378+1.378)/2*((-2.950)-(-3.450)) 0.689

(1.378+2.080)/2*((-2.247)-(-2.950)) 1.215

1.904

RICALIBRAZIONE FOSSO: (2.040-1.904) 0.136

15 (1.428+1.649)/2*((-3.189)-(-3.644)) 0.700

57.166 (1.649+2.111)/2*((-2.217)-(-3.189)) 1.827

2.527

(1.428+1.378)/2*((-3.450)-(-3.644)) 0.272

(1.378+1.378)/2*((-2.950)-(-3.450)) 0.689

(1.378+2.111)/2*((-2.217)-(-2.950)) 1.279

2.240

RICALIBRAZIONE FOSSO: (2.527-2.240) 0.287

16 (1.445+1.446)/2*((-3.150)-(-3.483)) 0.481

79.390 (1.446+1.446)/2*((-3.093)-(-3.150)) 0.082

(1.446+1.531)/2*((-2.972)-(-3.093)) 0.180

(1.531+2.062)/2*((-2.296)-(-2.972)) 1.214

(2.062+2.072)/2*((-2.249)-(-2.296)) 0.097
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2.054

(1.445+1.401)/2*((-3.420)-(-3.483)) 0.090

(1.401+1.401)/2*((-2.920)-(-3.420)) 0.701

(1.401+2.072)/2*((-2.249)-(-2.920)) 1.165

1.956

RICALIBRAZIONE FOSSO: (2.054-1.956) 0.098

17 (1.602+1.534)/2*((-3.425)-(-3.539)) 0.179

88.236 (1.534+1.534)/2*((-3.421)-(-3.425)) 0.006

(1.534+1.534)/2*((-3.039)-(-3.421)) 0.586

(1.534+1.601)/2*((-2.944)-(-3.039)) 0.149

(1.601+2.005)/2*((-2.363)-(-2.944)) 1.048

(2.005+2.071)/2*((-2.272)-(-2.363)) 0.185

(2.071+2.082)/2*((-2.223)-(-2.272)) 0.102

2.255

(1.602+1.410)/2*((-3.395)-(-3.539)) 0.217

(1.410+1.410)/2*((-2.895)-(-3.395)) 0.705

(1.410+2.082)/2*((-2.223)-(-2.895)) 1.173

2.095

RICALIBRAZIONE FOSSO: (2.255-2.095) 0.160

18 (1.558+1.542)/2*((-3.446)-(-3.473)) 0.042

97.075 (1.542+1.541)/2*((-3.245)-(-3.446)) 0.310

(1.541+1.541)/2*((-3.168)-(-3.245)) 0.119

(1.541+1.542)/2*((-3.058)-(-3.168)) 0.170

(1.542+1.735)/2*((-2.771)-(-3.058)) 0.470

(1.735+2.023)/2*((-2.344)-(-2.771)) 0.802

(2.023+2.066)/2*((-2.224)-(-2.344)) 0.245

2.158

(1.558+1.420)/2*((-3.369)-(-3.473)) 0.155

(1.420+1.420)/2*((-2.869)-(-3.369)) 0.710

(1.420+2.066)/2*((-2.224)-(-2.869)) 1.124

1.989

RICALIBRAZIONE FOSSO: (2.158-1.989) 0.169

19 (1.683+1.652)/2*((-3.484)-(-3.532)) 0.080

104.584 (1.652+1.542)/2*((-3.362)-(-3.484)) 0.195

(1.542+1.542)/2*((-2.997)-(-3.362)) 0.563

(1.542+1.542)/2*((-2.972)-(-2.997)) 0.039

(1.542+1.586)/2*((-2.901)-(-2.972)) 0.111

(1.586+2.044)/2*((-2.230)-(-2.901)) 1.218

2.206

(1.683+1.431)/2*((-3.343)-(-3.532)) 0.294

(1.431+1.431)/2*((-2.843)-(-3.343)) 0.716

(1.431+2.044)/2*((-2.230)-(-2.843)) 1.065

2.075

RICALIBRAZIONE FOSSO: (2.206-2.075) 0.131

20 (1.505+1.505)/2*((-3.457)-(-3.642)) 0.278

111.503 (1.505+1.505)/2*((-3.255)-(-3.457)) 0.304

(1.505+1.866)/2*((-2.683)-(-3.255)) 0.964

(1.866+2.119)/2*((-2.312)-(-2.683)) 0.739

(2.119+2.185)/2*((-2.071)-(-2.312)) 0.519

2.804

(1.505+1.440)/2*((-3.315)-(-3.642)) 0.482

(1.440+1.440)/2*((-2.815)-(-3.315)) 0.720

(1.440+2.185)/2*((-2.071)-(-2.815)) 1.349

2.551

RICALIBRAZIONE FOSSO: (2.804-2.551) 0.253

21 (1.468+1.468)/2*((-3.005)-(-3.379)) 0.549
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119.444 (1.468+1.484)/2*((-2.980)-(-3.005)) 0.037

(1.484+1.529)/2*((-2.875)-(-2.980)) 0.158

(1.529+1.785)/2*((-2.464)-(-2.875)) 0.681

1.425

(1.468+1.449)/2*((-3.300)-(-3.379)) 0.115

(1.449+1.449)/2*((-2.800)-(-3.300)) 0.725

(1.449+1.785)/2*((-2.464)-(-2.800)) 0.543

1.383

RICALIBRAZIONE FOSSO: (1.425-1.383) 0.042

22 (1.862+1.817)/2*((-3.274)-(-3.337)) 0.116

127.386 (1.817+1.503)/2*((-2.971)-(-3.274)) 0.503

(1.503+1.503)/2*((-2.628)-(-2.971)) 0.516

(1.503+1.503)/2*((-2.563)-(-2.628)) 0.098

(1.503+1.552)/2*((-2.487)-(-2.563)) 0.116

1.349

(1.862+1.459)/2*((-3.080)-(-3.337)) 0.427

(1.459+1.459)/2*((-2.580)-(-3.080)) 0.730

(1.459+1.552)/2*((-2.487)-(-2.580)) 0.140

1.297

RICALIBRAZIONE FOSSO: (1.349-1.297) 0.052

23 (1.868+1.831)/2*((-3.277)-(-3.324)) 0.087

127.703 (1.831+1.752)/2*((-3.166)-(-3.277)) 0.199

(1.752+1.504)/2*((-2.927)-(-3.166)) 0.389

(1.504+1.504)/2*((-2.571)-(-2.927)) 0.535

(1.504+1.504)/2*((-2.529)-(-2.571)) 0.063

1.273

(1.868+1.460)/2*((-3.073)-(-3.324)) 0.418

(1.460+1.460)/2*((-2.573)-(-3.073)) 0.730

(1.460+1.504)/2*((-2.529)-(-2.573)) 0.065

1.213

RICALIBRAZIONE FOSSO: (1.273-1.213) 0.060

24 (1.550+1.549)/2*((-2.931)-(-3.317)) 0.598

136.500 (1.549+1.550)/2*((-2.907)-(-2.931)) 0.037

(1.550+1.632)/2*((-2.724)-(-2.907)) 0.291

(1.632+2.080)/2*((-1.938)-(-2.724)) 1.459

(2.276+2.408)/2*((-1.361)-(-1.593)) 0.543

(2.408+2.390)/2*((-1.250)-(-1.361)) 0.266

3.194

(1.550+1.460)/2*((-3.058)-(-3.317)) 0.390

(1.460+1.460)/2*((-2.558)-(-3.058)) 0.730

(1.460+2.080)/2*((-1.938)-(-2.558)) 1.097

(2.276+2.293)/2*((-1.250)-(-1.593)) 0.784

3.001

RICALIBRAZIONE FOSSO: (3.194-3.001) 0.193

25 (1.472+1.474)/2*((-2.993)-(-3.030)) 0.055

145.297 (1.474+1.583)/2*((-2.797)-(-2.993)) 0.300

(1.583+2.372)/2*((-1.677)-(-2.797)) 2.215

(2.372+2.277)/2*((-1.253)-(-1.677)) 0.986

3.556

(1.472+1.472)/2*((-2.530)-(-3.030)) 0.736

(1.472+2.252)/2*((-1.750)-(-2.530)) 1.452

(2.252+2.277)/2*((-1.253)-(-1.750)) 1.125

3.313

RICALIBRAZIONE FOSSO: (3.556-3.313) 0.243

26 (1.487+1.496)/2*((-2.914)-(-3.041)) 0.189

151.118 (1.496+2.015)/2*((-1.977)-(-2.914)) 1.645
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(2.256+2.326)/2*((-1.306)-(-1.466)) 0.367

(2.326+2.324)/2*((-1.250)-(-1.306)) 0.130

2.331

(1.487+1.471)/2*((-3.020)-(-3.041)) 0.031

(1.471+1.471)/2*((-2.521)-(-3.020)) 0.734

(1.471+2.015)/2*((-1.977)-(-2.521)) 0.948

(2.256+2.267)/2*((-1.250)-(-1.466)) 0.488

2.201

RICALIBRAZIONE FOSSO: (2.331-2.201) 0.130

27 (1.490+1.514)/2*((-2.878)-(-3.020)) 0.213

156.939 (1.514+1.517)/2*((-2.835)-(-2.878)) 0.065

(1.517+1.629)/2*((-2.633)-(-2.835)) 0.318

(1.629+1.851)/2*((-2.129)-(-2.633)) 0.877

(2.243+2.343)/2*((-1.349)-(-1.508)) 0.365

(2.343+2.339)/2*((-1.250)-(-1.349)) 0.232

2.070

(1.490+1.478)/2*((-3.002)-(-3.020)) 0.027

(1.478+1.478)/2*((-2.502)-(-3.002)) 0.739

(1.478+1.851)/2*((-2.129)-(-2.502)) 0.621

(2.243+2.256)/2*((-1.250)-(-1.508)) 0.580

1.967

RICALIBRAZIONE FOSSO: (2.070-1.967) 0.103

28 (1.528+1.527)/2*((-2.947)-(-3.412)) 0.710

161.731 (1.527+2.132)/2*((-1.960)-(-2.947)) 1.806

(2.350+2.406)/2*((-1.514)-(-1.606)) 0.219

(2.406+2.412)/2*((-1.477)-(-1.514)) 0.089

(2.412+2.398)/2*((-1.250)-(-1.477)) 0.546

3.370

(1.528+1.481)/2*((-3.110)-(-3.412)) 0.454

(1.481+1.481)/2*((-2.611)-(-3.110)) 0.739

(1.481+2.132)/2*((-1.960)-(-2.611)) 1.176

(2.350+2.368)/2*((-1.250)-(-1.606)) 0.840

3.209

RICALIBRAZIONE FOSSO: (3.370-3.209) 0.161
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4 (1.200+2.279)/2*((-1.913)-(-3.000)) 1.891

14.610 (2.279+2.441)/2*((-1.750)-(-1.913)) 0.385

(2.441+2.466)/2*((-1.250)-(-1.750)) 1.227

3.503

(1.200+2.279)/2*((-1.913)-(-3.000)) 1.891

(2.279+2.371)/2*((-1.750)-(-1.913)) 0.379

(2.371+2.381)/2*((-1.731)-(-1.750)) 0.045

(2.381+2.363)/2*((-1.250)-(-1.731)) 1.141

3.456

TERRENO VEGETALE: (3.503-3.456) 0.047

5 (1.156+2.397)/2*((-1.750)-(-3.000)) 2.221

24.500 (2.397+2.422)/2*((-1.250)-(-1.750)) 1.205

3.426

(1.156+2.397)/2*((-1.750)-(-3.000)) 2.221

(2.397+2.422)/2*((-1.250)-(-1.750)) 1.205

3.426

TERRENO VEGETALE: (3.426-3.426) 0.000

12 (2.357+2.403)/2*((-1.250)-(-3.107)) 4.420

51.330 (2.403+2.320)/2*(1.558-1.250) 0.727

5.147

(2.357+2.269)/2*((-1.950)-(-3.107)) 2.676

(2.269+2.274)/2*((-1.352)-(-1.950)) 1.358

(2.274+2.276)/2*((-1.250)-(-1.352)) 0.232

(2.333+2.333)/2*(1.265-1.250) 0.035

(2.333+2.320)/2*(1.558-1.265) 0.682

4.983

TERRENO VEGETALE: (5.147-4.983) 0.164

13 (2.185+2.190)/2*((-1.984)-(-1.999)) 0.033

53.438 (2.190+2.403)/2*((-1.250)-(-1.984)) 1.686

(2.403+2.269)/2*(1.863-1.250) 1.432

3.151

(2.185+2.190)/2*((-1.984)-(-1.999)) 0.033

(2.190+2.202)/2*((-1.250)-(-1.984)) 1.612

(2.256+2.269)/2*(1.863-1.250) 1.387

3.032

TERRENO VEGETALE: (3.151-3.032) 0.119

14 (2.080+2.378)/2*((-1.950)-(-2.247)) 0.662

53.547 (2.378+2.403)/2*((-1.250)-(-1.950)) 1.673

2.335

(2.080+2.161)/2*((-2.080)-(-2.247)) 0.354

(2.161+2.185)/2*((-2.031)-(-2.080)) 0.106

(2.185+2.192)/2*((-1.971)-(-2.031)) 0.131

(2.192+2.201)/2*((-1.450)-(-1.971)) 1.144

(2.201+2.204)/2*((-1.250)-(-1.450)) 0.441

2.176

TERRENO VEGETALE: (2.335-2.176) 0.159

15 (1.378+2.111)/2*((-2.217)-(-2.950)) 1.279

57.166 (2.111+2.378)/2*((-1.950)-(-2.217)) 0.599

(2.378+2.403)/2*((-1.250)-(-1.950)) 1.673

3.551

(1.378+2.111)/2*((-2.217)-(-2.950)) 1.279

(2.111+2.123)/2*((-2.192)-(-2.217)) 0.053

(2.123+2.207)/2*((-1.450)-(-2.192)) 1.606

(2.207+2.230)/2*((-1.250)-(-1.450)) 0.444

3.382
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TERRENO VEGETALE: (3.551-3.382) 0.169

16 (1.401+2.072)/2*((-2.249)-(-2.920)) 1.165

79.390 (2.072+2.371)/2*((-1.950)-(-2.249)) 0.664

(2.371+2.396)/2*((-1.450)-(-1.950)) 1.192

3.021

(1.401+2.072)/2*((-2.249)-(-2.920)) 1.165

(2.072+2.236)/2*((-1.450)-(-2.249)) 1.721

2.886

TERRENO VEGETALE: (3.021-2.886) 0.135

17 (1.410+2.082)/2*((-2.223)-(-2.895)) 1.173

88.236 (2.082+2.355)/2*((-1.950)-(-2.223)) 0.606

(2.355+2.380)/2*((-1.250)-(-1.950)) 1.657

3.436

(1.410+2.082)/2*((-2.223)-(-2.895)) 1.173

(2.082+2.185)/2*((-1.749)-(-2.223)) 1.011

(2.185+2.243)/2*((-1.450)-(-1.749)) 0.662

(2.243+2.281)/2*((-1.250)-(-1.450)) 0.452

3.298

TERRENO VEGETALE: (3.436-3.298) 0.138

18 (2.066+2.340)/2*((-1.950)-(-2.224)) 0.604

97.075 (2.340+2.365)/2*((-1.250)-(-1.950)) 1.647

2.251

(2.066+2.147)/2*((-1.998)-(-2.224)) 0.476

(2.147+2.232)/2*((-1.450)-(-1.998)) 1.200

(2.232+2.263)/2*((-1.250)-(-1.450)) 0.450

2.126

TERRENO VEGETALE: (2.251-2.126) 0.125

19 (2.044+2.324)/2*((-1.950)-(-2.230)) 0.612

104.584 (2.324+2.349)/2*((-1.250)-(-1.950)) 1.636

2.248

(2.044+2.071)/2*((-2.190)-(-2.230)) 0.082

(2.071+2.081)/2*((-2.152)-(-2.190)) 0.079

(2.081+2.228)/2*((-1.572)-(-2.152)) 1.250

(2.228+2.233)/2*((-1.450)-(-1.572)) 0.272

(2.233+2.241)/2*((-1.250)-(-1.450)) 0.447

2.130

TERRENO VEGETALE: (2.248-2.130) 0.118

20 (2.185+2.306)/2*((-1.950)-(-2.071)) 0.272

111.503 (2.306+2.331)/2*((-1.250)-(-1.950)) 1.623

1.895

(2.185+2.194)/2*((-2.038)-(-2.071)) 0.072

(2.194+2.253)/2*((-1.805)-(-2.038)) 0.518

(2.253+2.267)/2*((-1.450)-(-1.805)) 0.802

(2.267+2.275)/2*((-1.250)-(-1.450)) 0.454

1.846

TERRENO VEGETALE: (1.895-1.846) 0.049

21 (1.449+1.785)/2*((-2.464)-(-2.800)) 0.543

119.444 (1.785+2.299)/2*((-1.950)-(-2.464)) 1.050

(2.299+2.324)/2*((-1.250)-(-1.950)) 1.618

3.211

(1.449+1.785)/2*((-2.464)-(-2.800)) 0.543

(1.785+2.169)/2*((-1.847)-(-2.464)) 1.220

(2.169+2.172)/2*((-1.837)-(-1.847)) 0.022

(2.172+2.174)/2*((-1.647)-(-1.837)) 0.413

(2.174+2.186)/2*((-1.250)-(-1.647)) 0.865
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3.063

TERRENO VEGETALE: (3.211-3.063) 0.148

22 (1.552+2.289)/2*((-1.750)-(-2.487)) 1.415

127.386 (2.289+2.314)/2*((-1.250)-(-1.750)) 1.151

2.566

(1.552+1.969)/2*((-1.837)-(-2.487)) 1.144

(1.969+2.085)/2*((-1.563)-(-1.837)) 0.555

(2.085+2.095)/2*((-1.250)-(-1.563)) 0.654

2.353

TERRENO VEGETALE: (2.566-2.353) 0.213

23 (1.460+1.504)/2*((-2.529)-(-2.573)) 0.065

127.703 (1.504+2.284)/2*((-1.750)-(-2.529)) 1.475

(2.284+2.309)/2*((-1.250)-(-1.750)) 1.148

2.688

(1.460+1.504)/2*((-2.529)-(-2.573)) 0.065

(1.504+1.504)/2*((-2.519)-(-2.529)) 0.015

(1.504+1.990)/2*((-1.763)-(-2.519)) 1.321

(1.990+2.085)/2*((-1.539)-(-1.763)) 0.456

(2.085+2.094)/2*((-1.250)-(-1.539)) 0.604

2.461

TERRENO VEGETALE: (2.688-2.461) 0.227

24 (1.460+2.080)/2*((-1.938)-(-2.558)) 1.097

136.500 (2.080+2.268)/2*((-1.750)-(-1.938)) 0.409

(2.268+2.276)/2*((-1.593)-(-1.750)) 0.357

(2.276+2.293)/2*((-1.250)-(-1.593)) 0.784

2.647

(1.460+2.080)/2*((-1.938)-(-2.558)) 1.097

(2.080+2.276)/2*((-1.593)-(-1.938)) 0.751

(2.276+2.293)/2*((-1.250)-(-1.593)) 0.784

2.632

TERRENO VEGETALE: (2.647-2.632) 0.015

25 (1.472+2.252)/2*((-1.750)-(-2.530)) 1.452

145.297 (2.252+2.277)/2*((-1.250)-(-1.750)) 1.132

(2.277+2.232)/2*(2.019-1.250) 1.734

4.318

(1.472+2.252)/2*((-1.750)-(-2.530)) 1.452

(2.252+2.277)/2*((-1.253)-(-1.750)) 1.125

(2.277+2.277)/2*((-1.250)-(-1.253)) 0.007

(1.984+2.019)/2*(1.466-1.250) 0.432

(2.019+2.232)/2*(2.019-1.466) 1.175

4.191

TERRENO VEGETALE: (4.318-4.191) 0.127

26 (2.015+2.242)/2*((-1.750)-(-1.976)) 0.481

151.118 (2.242+2.256)/2*((-1.466)-(-1.750)) 0.639

(2.256+2.267)/2*((-1.250)-(-1.466)) 0.488

1.608

(2.015+2.092)/2*((-1.838)-(-1.976)) 0.283

(2.092+2.256)/2*((-1.466)-(-1.838)) 0.809

(2.256+2.267)/2*((-1.250)-(-1.466)) 0.488

1.580

TERRENO VEGETALE: (1.608-1.580) 0.028

27 (1.478+1.851)/2*((-2.129)-(-2.502)) 0.621

156.939 (1.851+2.231)/2*((-1.750)-(-2.129)) 0.774

(2.231+2.243)/2*((-1.508)-(-1.750)) 0.541

(2.243+2.256)/2*((-1.250)-(-1.508)) 0.580

2.516
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(1.478+1.851)/2*((-2.129)-(-2.502)) 0.621

(1.851+1.852)/2*((-2.127)-(-2.129)) 0.004

(1.852+2.243)/2*((-1.508)-(-2.127)) 1.267

(2.243+2.256)/2*((-1.250)-(-1.508)) 0.580

2.472

TERRENO VEGETALE: (2.516-2.472) 0.044

28 (1.481+2.132)/2*((-1.960)-(-2.611)) 1.176

161.731 (2.132+2.343)/2*((-1.750)-(-1.960)) 0.470

(2.343+2.350)/2*((-1.606)-(-1.750)) 0.338

(2.350+2.368)/2*((-1.250)-(-1.606)) 0.840

(2.368+2.219)/2*(2.102-1.250) 1.954

4.778

(1.481+2.132)/2*((-1.960)-(-2.611)) 1.176

(2.132+2.350)/2*((-1.606)-(-1.960)) 0.793

(2.350+2.368)/2*((-1.250)-(-1.606)) 0.840

(2.318+2.137)/2*(2.076-1.250) 1.840

(2.137+2.219)/2*(2.102-2.076) 0.057

4.706

TERRENO VEGETALE: (4.778-4.706) 0.072

29 (2.288+2.296)/2*(2.515-1.250) 2.899

2.899

166.523 (2.238+2.238)/2*(2.361-1.250) 2.486

(2.238+2.255)/2*(2.409-2.361) 0.108

(2.255+2.296)/2*(2.515-2.409) 0.241

2.835

TERRENO VEGETALE: (2.899-2.835) 0.064

30 (2.321+2.355)/2*(2.587-1.250) 3.126

3.126

176.000 (2.271+2.271)/2*(2.270-1.250) 2.316

(2.271+2.355)/2*(2.587-2.270) 0.733

3.049

TERRENO VEGETALE: (3.126-3.049) 0.077

31 (2.392+2.392)/2*(1.702-1.250) 1.081

1.081

186.000 (2.342+2.342)/2*(1.582-1.250) 0.778

(2.342+2.392)/2*(1.702-1.582) 0.284

1.062

TERRENO VEGETALE: (1.081-1.062) 0.019

32 (2.391+2.391)/2*(1.913-1.250) 1.585

196.000 (2.391+2.365)/2*(2.054-1.913) 0.335

1.920

(2.341+2.341)/2*(1.737-1.250) 1.140

(2.341+2.348)/2*(1.762-1.737) 0.059

(2.348+2.362)/2*(2.002-1.762) 0.565

(2.362+2.365)/2*(2.054-2.002) 0.123

1.887

TERRENO VEGETALE: (1.920-1.887) 0.033

33 (2.427+2.352)/2*(2.756-1.250) 3.599

3.599

206.139 (2.377+2.330)/2*(2.349-1.250) 2.586

(2.330+2.352)/2*(2.756-2.349) 0.953

3.539

TERRENO VEGETALE: (3.599-3.539) 0.060

34 (2.440+2.308)/2*(2.564-1.250) 3.119
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3.119

208.821 (2.391+2.308)/2*(2.564-1.250) 3.087

3.087

TERRENO VEGETALE: (3.119-3.087) 0.032
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1 (2.440+2.449)/2*((-2.336)-(-2.529)) 0.472

0.000 (2.501+2.561)/2*(0.000-(-1.250)) 3.164

(2.561+2.626)/2*(1.348-0.000) 3.496

7.132

(2.436+2.449)/2*((-2.336)-(-2.529)) 0.471

(2.224+2.224)/2*(0.000-(-1.250)) 2.780

(2.224+2.224)/2*(1.250-0.000) 2.780

(2.524+2.622)/2*(1.348-1.250) 0.252

6.283

SCAVO DI SBANCAMENTO: (7.132-6.283) 0.849

2 (2.489+2.579)/2*((-1.968)-(-2.129)) 0.408

7.700 (2.579+2.575)/2*((-1.866)-(-1.968)) 0.263

(2.575+2.457)/2*(0.000-(-1.866)) 4.695

(2.457+2.378)/2*(1.250-0.000) 3.022

(2.363+2.362)/2*(1.490-1.482) 0.019

8.407

(2.485+2.495)/2*((-1.250)-(-2.129)) 2.189

(2.195+2.195)/2*(0.000-(-1.250)) 2.744

(2.195+2.195)/2*(1.250-0.000) 2.744

(2.363+2.358)/2*(1.490-1.482) 0.019

7.696

SCAVO DI SBANCAMENTO: (8.407-7.696) 0.711

3 (2.482+2.579)/2*((-1.968)-(-2.140)) 0.435

7.710 (2.579+2.574)/2*((-1.858)-(-1.968)) 0.283

(2.574+2.457)/2*(0.000-(-1.858)) 4.674

(2.457+2.378)/2*(1.250-0.000) 3.022

(2.363+2.362)/2*(1.490-1.482) 0.019

8.433

(2.478+2.495)/2*((-1.250)-(-2.140)) 2.213

(2.195+2.195)/2*(0.000-(-1.250)) 2.744

(2.195+2.195)/2*(1.250-0.000) 2.744

(2.363+2.358)/2*(1.490-1.482) 0.019

7.720

SCAVO DI SBANCAMENTO: (8.433-7.720) 0.713

4 (2.363+2.314)/2*(0.000-(-1.250)) 2.923

14.610 (2.314+2.312)/2*(0.060-0.000) 0.139

(2.312+2.347)/2*(1.250-0.060) 2.772

(2.354+2.354)/2*(1.492-1.484) 0.019

5.853

(2.166+2.166)/2*(0.000-(-1.250)) 2.708

(2.166+2.166)/2*(1.250-0.000) 2.708

(2.354+2.350)/2*(1.492-1.484) 0.019

5.435

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.853-5.435) 0.418

5 (2.440+2.438)/2*((-1.249)-(-1.298)) 0.120

24.500 (2.438+2.423)/2*(0.000-(-1.249)) 3.036

(2.423+2.408)/2*(1.250-0.000) 3.019

(2.408+2.408)/2*(1.280-1.273) 0.017

6.192

(2.436+2.422)/2*((-1.249)-(-1.298)) 0.119

(2.122+2.122)/2*(0.000-(-1.249)) 2.650

(2.122+2.122)/2*(1.250-0.000) 2.653

(2.408+2.404)/2*(1.280-1.273) 0.017

5.439

SCAVO DI SBANCAMENTO: (6.192-5.439) 0.753

6 (2.440+2.438)/2*((-1.224)-(-1.298)) 0.180
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24.510 (2.438+2.423)/2*(0.000-(-1.224)) 2.975

(2.423+2.408)/2*(1.250-0.000) 3.019

(2.408+2.408)/2*(1.280-1.273) 0.017

6.191

(2.436+2.422)/2*((-1.250)-(-1.298)) 0.117

(2.122+2.122)/2*(0.000-(-1.250)) 2.653

(2.122+2.122)/2*(1.250-0.000) 2.653

(2.408+2.404)/2*(1.280-1.273) 0.017

5.440

SCAVO DI SBANCAMENTO: (6.191-5.440) 0.751

7 (2.425+2.494)/2*((-1.007)-(-3.388)) 5.856

29.610 (2.494+2.435)/2*(0.000-(-1.007)) 2.482

(2.435+2.383)/2*(0.876-0.000) 2.110

(2.383+2.377)/2*(1.250-0.876) 0.890

(2.376+2.376)/2*(1.291-1.285) 0.014

11.352

(2.421+2.398)/2*((-1.250)-(-3.388)) 5.152

(2.098+2.098)/2*(0.000-(-1.250)) 2.623

(2.098+2.098)/2*(1.250-0.000) 2.623

(2.376+2.372)/2*(1.291-1.285) 0.014

10.412

SCAVO DI SBANCAMENTO: (11.352-10.412) 0.940

8 (2.404+2.420)/2*((-1.433)-(-2.011)) 1.394

35.658 (2.420+2.397)/2*((-1.038)-(-1.433)) 0.951

(2.397+2.381)/2*(0.000-(-1.038)) 2.480

(2.381+2.361)/2*(1.250-0.000) 2.964

(2.359+2.359)/2*(1.326-1.319) 0.017

7.806

(2.400+2.403)/2*((-1.250)-(-2.011)) 1.828

(2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

(2.359+2.355)/2*(1.326-1.319) 0.016

7.102

SCAVO DI SBANCAMENTO: (7.806-7.102) 0.704

9 (2.380+2.382)/2*((-2.108)-(-2.329)) 0.526

39.312 (2.387+2.393)/2*((-0.433)-(-1.250)) 1.953

(2.393+2.371)/2*(0.000-(-0.433)) 1.031

(2.371+2.368)/2*(0.057-0.000) 0.135

(2.368+2.349)/2*(1.250-0.057) 2.814

(2.347+2.347)/2*(1.345-1.339) 0.014

6.473

(2.376+2.382)/2*((-2.108)-(-2.329)) 0.526

(2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

(2.347+2.343)/2*(1.345-1.339) 0.014

5.798

SCAVO DI SBANCAMENTO: (6.473-5.798) 0.675

10 (2.347+2.347)/2*((-1.361)-(-1.369)) 0.019

42.993 (2.348+2.368)/2*(0.000-(-1.250)) 2.948

(2.368+2.372)/2*(0.229-0.000) 0.543

(2.372+2.379)/2*(1.250-0.229) 2.425

(2.376+2.375)/2*(1.324-1.313) 0.026

5.961

(2.343+2.347)/2*((-1.361)-(-1.369)) 0.019

(2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629
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SCAVO DI SBANCAMENTO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.376+2.371)/2*(1.324-1.313) 0.026

5.303

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.961-5.303) 0.658

11 (2.270+2.270)/2*((-1.415)-(-1.420)) 0.011

45.493 (2.271+2.280)/2*(0.000-(-1.250)) 2.844

(2.280+2.290)/2*(1.250-0.000) 2.856

(2.291+2.291)/2*(1.435-1.428) 0.016

5.727

(2.266+2.270)/2*((-1.415)-(-1.420)) 0.011

(2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

(2.291+2.287)/2*(1.435-1.428) 0.016

5.285

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.727-5.285) 0.442

12 (2.360+2.357)/2*((-3.107)-(-3.147)) 0.094

51.330 (2.276+2.304)/2*(0.000-(-1.250)) 2.863

(2.304+2.333)/2*(1.250-0.000) 2.898

5.855

(2.356+2.357)/2*((-3.107)-(-3.147)) 0.094

(2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

5.352

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.855-5.352) 0.503

13 (2.189+2.190)/2*((-1.984)-(-1.999)) 0.033

53.438 (2.202+2.203)/2*((-1.182)-(-1.250)) 0.150

(2.203+2.229)/2*(0.000-(-1.182)) 2.619

(2.229+2.256)/2*(1.250-0.000) 2.803

5.605

(2.185+2.190)/2*((-1.984)-(-1.999)) 0.033

(2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

5.291

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.605-5.291) 0.314

14 (2.204+2.225)/2*(0.000-(-1.250)) 2.768

53.547 (2.225+2.226)/2*(0.074-0.000) 0.165

(2.226+2.252)/2*(1.250-0.074) 2.633

(2.257+2.257)/2*(1.490-1.484) 0.014

5.580

(2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

(2.257+2.253)/2*(1.490-1.484) 0.014

5.272

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.580-5.272) 0.308

15 (2.230+2.265)/2*((-0.942)-(-1.250)) 0.692

57.166 (2.265+2.281)/2*(0.000-(-0.942)) 2.141

(2.281+2.293)/2*(0.623-0.000) 1.425

(2.293+2.298)/2*(1.250-0.623) 1.439

(2.299+2.299)/2*(1.422-1.416) 0.014

5.711

(2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

(2.299+2.295)/2*(1.422-1.416) 0.014

5.272

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.711-5.272) 0.439

16 (2.276+2.335)/2*((-0.962)-(-1.250)) 0.664

79.390 (2.335+2.433)/2*((-0.481)-(-0.962)) 1.147
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SCAVO DI SBANCAMENTO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.433+2.427)/2*((-0.142)-(-0.481)) 0.824

(2.427+2.429)/2*(0.000-(-0.142)) 0.345

(2.429+2.450)/2*(1.300-0.000) 3.171

6.151

(2.096+2.096)/2*(0.000-(-1.250)) 2.620

(2.096+2.096)/2*(1.250-0.000) 2.620

(2.396+2.446)/2*(1.300-1.250) 0.121

5.361

SCAVO DI SBANCAMENTO: (6.151-5.361) 0.790

17 (2.281+2.326)/2*((-1.014)-(-1.250)) 0.544

88.236 (2.326+2.402)/2*((-0.654)-(-1.014)) 0.851

(2.402+2.415)/2*(0.000-(-0.654)) 1.575

(2.415+2.441)/2*(1.312-0.000) 3.186

6.156

(2.080+2.080)/2*(0.000-(-1.250)) 2.600

(2.080+2.080)/2*(1.250-0.000) 2.600

(2.380+2.441)/2*(1.312-1.250) 0.149

5.349

SCAVO DI SBANCAMENTO: (6.156-5.349) 0.807

18 (2.263+2.325)/2*((-0.855)-(-1.250)) 0.906

97.075 (2.325+2.326)/2*(0.000-(-0.855)) 1.988

(2.326+2.327)/2*(0.689-0.000) 1.603

(2.327+2.361)/2*(1.250-0.689) 1.315

(2.362+2.363)/2*(1.268-1.258) 0.024

5.836

(2.065+2.065)/2*(0.000-(-1.250)) 2.581

(2.065+2.065)/2*(1.250-0.000) 2.581

(2.362+2.359)/2*(1.268-1.258) 0.024

5.186

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.836-5.186) 0.650

19 (2.241+2.293)/2*(0.000-(-1.250)) 2.834

104.584 (2.293+2.341)/2*(1.165-0.000) 2.699

(2.341+2.347)/2*(1.250-1.165) 0.199

(2.347+2.348)/2*(1.266-1.255) 0.026

5.758

(2.049+2.049)/2*(0.000-(-1.250)) 2.561

(2.049+2.049)/2*(1.250-0.000) 2.561

(2.347+2.344)/2*(1.266-1.255) 0.026

5.148

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.758-5.148) 0.610

20 (2.275+2.298)/2*((-0.707)-(-1.250)) 1.242

111.503 (2.298+2.349)/2*(0.000-(-0.707)) 1.643

(2.349+2.371)/2*(0.299-0.000) 0.706

(2.371+2.386)/2*(1.301-0.299) 2.383

5.974

(2.031+2.031)/2*(0.000-(-1.250)) 2.539

(2.031+2.031)/2*(1.250-0.000) 2.539

(2.331+2.382)/2*(1.301-1.250) 0.120

5.198

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.974-5.198) 0.776

21 (2.186+2.221)/2*(0.000-(-1.250)) 2.754

119.444 (2.221+2.250)/2*(1.027-0.000) 2.296

(2.250+2.253)/2*(1.250-1.027) 0.502

(2.254+2.254)/2*(1.358-1.352) 0.014

5.566
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SCAVO DI SBANCAMENTO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.024+2.024)/2*(0.000-(-1.250)) 2.530

(2.024+2.024)/2*(1.250-0.000) 2.530

(2.254+2.250)/2*(1.358-1.352) 0.014

5.074

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.566-5.074) 0.492

22 (2.095+2.133)/2*(0.000-(-1.250)) 2.643

127.386 (2.133+2.172)/2*(1.250-0.000) 2.691

5.334

(2.014+2.014)/2*(0.000-(-1.250)) 2.518

(2.014+2.014)/2*(1.250-0.000) 2.518

5.036

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.334-5.036) 0.298

23 (2.094+2.132)/2*(0.000-(-1.250)) 2.641

127.703 (2.132+2.171)/2*(1.250-0.000) 2.689

5.330

(2.009+2.009)/2*(0.000-(-1.250)) 2.511

(2.009+2.009)/2*(1.250-0.000) 2.511

5.022

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.330-5.022) 0.308

24 (2.390+2.318)/2*((-0.798)-(-1.250)) 1.064

136.500 (2.318+2.289)/2*((-0.002)-(-0.798)) 1.834

(2.289+2.289)/2*(0.000-(-0.002)) 0.005

(2.289+2.187)/2*(1.250-0.000) 2.798

5.701

(1.993+1.993)/2*(0.000-(-1.250)) 2.491

(1.993+1.993)/2*(1.250-0.000) 2.491

4.982

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.701-4.982) 0.719

25 (2.276+2.175)/2*((-0.803)-(-1.250)) 0.995

145.297 (2.175+2.033)/2*(0.000-(-0.803)) 1.690

(2.033+1.977)/2*(0.318-0.000) 0.638

(1.977+1.984)/2*(1.250-1.202) 0.095

3.418

(1.977+1.977)/2*(0.000-(-1.250)) 2.471

(1.977+1.977)/2*(0.318-0.000) 0.629

(1.977+1.977)/2*(1.250-1.202) 0.095

3.195

SCAVO DI SBANCAMENTO: (3.418-3.195) 0.223

26 (2.324+2.277)/2*(0.000-(-1.250)) 2.876

151.118 (2.277+2.268)/2*(0.259-0.000) 0.589

(2.268+2.237)/2*(1.250-0.259) 2.232

5.697

(1.967+1.967)/2*(0.000-(-1.250)) 2.459

(1.967+1.967)/2*(1.250-0.000) 2.459

4.918

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.697-4.918) 0.779

27 (2.339+2.288)/2*(0.000-(-1.250)) 2.892

156.939 (2.288+2.238)/2*(1.250-0.000) 2.829

5.721

(1.956+1.956)/2*(0.000-(-1.250)) 2.445

(1.956+1.956)/2*(1.250-0.000) 2.445

4.890

SCAVO DI SBANCAMENTO: (5.721-4.890) 0.831

28 (2.398+2.358)/2*((-0.591)-(-1.250)) 1.567

161.731 (2.358+2.285)/2*((-0.399)-(-0.591)) 0.446
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SCAVO DI SBANCAMENTO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.285+2.121)/2*(0.000-(-0.399)) 0.879

(2.121+2.068)/2*(0.131-0.000) 0.274

3.166

(2.068+2.068)/2*(0.000-(-1.250)) 2.585

(2.068+2.068)/2*(0.131-0.000) 0.271

2.856

SCAVO DI SBANCAMENTO: (3.166-2.856) 0.310

29 (2.646+2.670)/2*((-2.141)-(-3.441)) 3.455

166.523 (2.670+2.647)/2*((-1.250)-(-2.141)) 2.369

(2.647+2.640)/2*((-0.973)-(-1.250)) 0.732

(2.640+2.588)/2*((-0.571)-(-0.973)) 1.051

(2.588+2.365)/2*(0.000-(-0.571)) 1.414

(2.365+1.988)/2*(0.967-0.000) 2.105

11.126

(2.646+2.288)/2*((-1.250)-(-3.441)) 5.405

(1.988+1.988)/2*(0.000-(-1.250)) 2.485

(1.988+1.988)/2*(0.967-0.000) 1.922

9.812

SCAVO DI SBANCAMENTO: (11.126-9.812) 1.314

30 (2.615+2.595)/2*((-2.115)-(-2.615)) 1.303

176.000 (2.595+2.600)/2*((-1.654)-(-2.115)) 1.197

(2.600+2.501)/2*((-1.250)-(-1.654)) 1.030

(2.501+2.477)/2*((-1.150)-(-1.250)) 0.249

(2.477+2.381)/2*(0.000-(-1.150)) 2.793

(2.381+2.353)/2*(0.333-0.000) 0.788

(2.353+2.021)/2*(0.939-0.333) 1.325

8.685

(2.615+2.321)/2*((-1.250)-(-2.615)) 3.369

(2.021+2.021)/2*(0.000-(-1.250)) 2.526

(2.021+2.021)/2*(0.939-0.000) 1.898

7.793

SCAVO DI SBANCAMENTO: (8.685-7.793) 0.892

31 (2.742+2.508)/2*((-1.250)-(-2.072)) 2.158

186.000 (2.508+2.154)/2*(0.000-(-1.250)) 2.914

(2.154+2.092)/2*(0.217-0.000) 0.461

(2.092+2.204)/2*(1.250-0.981) 0.578

6.111

(2.742+2.392)/2*((-1.250)-(-2.072)) 2.110

(2.092+2.092)/2*(0.000-(-1.250)) 2.615

(2.092+2.092)/2*(0.217-0.000) 0.454

(2.092+2.092)/2*(1.250-0.981) 0.563

5.742

SCAVO DI SBANCAMENTO: (6.111-5.742) 0.369

32 (2.702+2.575)/2*((-1.402)-(-2.041)) 1.686

196.000 (2.575+2.543)/2*((-1.250)-(-1.402)) 0.389

(2.543+2.275)/2*(0.000-(-1.250)) 3.011

(2.275+2.258)/2*(0.032-0.000) 0.073

(2.258+2.091)/2*(0.243-0.032) 0.459

(2.091+2.203)/2*(1.250-0.852) 0.855

6.473

(2.702+2.391)/2*((-1.250)-(-2.041)) 2.014

(2.091+2.091)/2*(0.000-(-1.250)) 2.614

(2.091+2.091)/2*(0.243-0.000) 0.508

(2.091+2.091)/2*(1.250-0.852) 0.832

5.968

SCAVO DI SBANCAMENTO: (6.473-5.968) 0.505
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33 (2.616+2.623)/2*((-1.494)-(-1.861)) 0.961

206.139 (2.623+2.600)/2*((-1.250)-(-1.494)) 0.637

(2.600+2.580)/2*((-1.030)-(-1.250)) 0.570

(2.580+2.565)/2*((-0.747)-(-1.030)) 0.728

(2.565+2.227)/2*((-0.017)-(-0.747)) 1.749

(2.227+2.226)/2*(0.000-(-0.017)) 0.038

(2.226+2.157)/2*(1.250-0.000) 2.739

7.422

(2.616+2.427)/2*((-1.250)-(-1.861)) 1.541

(2.127+2.127)/2*(0.000-(-1.250)) 2.659

(2.127+2.127)/2*(1.250-0.000) 2.659

6.859

SCAVO DI SBANCAMENTO: (7.422-6.859) 0.563

34 (2.535+2.539)/2*((-1.250)-(-1.804)) 1.405

208.821 (2.539+2.541)/2*((-0.948)-(-1.250)) 0.767

(2.541+2.502)/2*((-0.504)-(-0.948)) 1.120

(2.502+2.470)/2*(0.000-(-0.504)) 1.253

(2.470+2.391)/2*(1.250-0.000) 3.038

7.583

(2.535+2.440)/2*((-1.250)-(-1.804)) 1.378

(2.140+2.140)/2*(0.000-(-1.250)) 2.675

(2.140+2.140)/2*(1.250-0.000) 2.675

6.728

SCAVO DI SBANCAMENTO: (7.583-6.728) 0.855

35 (2.549+2.542)/2*((-1.250)-(-1.561)) 0.792

211.503 (2.542+2.525)/2*((-0.605)-(-1.250)) 1.634

(2.525+2.502)/2*((-0.358)-(-0.605)) 0.621

(2.502+2.489)/2*(0.000-(-0.358)) 0.893

(2.489+2.444)/2*(1.250-0.000) 3.083

(2.443+2.442)/2*(1.302-1.296) 0.015

7.038

(2.549+2.461)/2*((-1.250)-(-1.561)) 0.779

(2.161+2.161)/2*(0.000-(-1.250)) 2.701

(2.161+2.161)/2*(1.250-0.000) 2.701

(2.443+2.440)/2*(1.302-1.296) 0.015

6.196

SCAVO DI SBANCAMENTO: (7.038-6.196) 0.842

36 (2.636+2.635)/2*((-1.250)-(-1.895)) 1.700

223.000 (2.635+2.633)/2*(0.000-(-1.250)) 3.293

(2.633+2.632)/2*(0.646-0.000) 1.701

(2.632+2.632)/2*(1.250-0.646) 1.590

(2.632+2.633)/2*(1.986-1.250) 1.938

10.222

(2.636+2.567)/2*((-1.250)-(-1.895)) 1.678

(2.267+2.267)/2*(0.000-(-1.250)) 2.834

(2.267+2.267)/2*(1.250-0.000) 2.834

(2.567+2.633)/2*(1.986-1.250) 1.914

9.260

SCAVO DI SBANCAMENTO: (10.222-9.260) 0.962

37 (2.680+2.682)/2*((-1.250)-(-1.605)) 0.952

232.699 (2.682+2.690)/2*((-0.011)-(-1.250)) 3.328

(2.690+2.690)/2*(0.000-(-0.011)) 0.030

(2.690+2.705)/2*(1.728-0.000) 4.661

8.971

(2.680+2.656)/2*((-1.250)-(-1.605)) 0.947

(2.356+2.356)/2*(0.000-(-1.250)) 2.945
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Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.356+2.356)/2*(1.250-0.000) 2.945

(2.656+2.705)/2*(1.728-1.250) 1.281

8.118

SCAVO DI SBANCAMENTO: (8.971-8.118) 0.853

38 (2.680+2.682)/2*((-1.250)-(-1.605)) 0.952

232.699 (2.682+2.690)/2*((-0.011)-(-1.250)) 3.328

(2.690+2.690)/2*(0.000-(-0.011)) 0.030

(2.690+2.705)/2*(1.728-0.000) 4.661

8.971

(2.680+2.656)/2*((-1.250)-(-1.605)) 0.947

(2.356+2.356)/2*(0.000-(-1.250)) 2.945

(2.356+2.356)/2*(1.250-0.000) 2.945

(2.656+2.705)/2*(1.728-1.250) 1.281

8.118

SCAVO DI SBANCAMENTO: (8.971-8.118) 0.853
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1 (2.474+2.474)/2*(1.250-(-1.250)) 6.185

6.185

0.000 (2.224+2.224)/2*(0.000-(-1.250)) 2.780

(2.224+2.224)/2*(1.250-0.000) 2.780

5.560

MATERIALE RICICLATO: (6.185-5.560) 0.625

2 (2.445+2.445)/2*(1.250-(-1.250)) 6.113

6.113

7.700 (2.195+2.195)/2*(0.000-(-1.250)) 2.744

(2.195+2.195)/2*(1.250-0.000) 2.744

5.488

MATERIALE RICICLATO: (6.113-5.488) 0.625

3 (2.445+2.445)/2*(1.250-(-1.250)) 6.113

6.113

7.710 (2.195+2.195)/2*(0.000-(-1.250)) 2.744

(2.195+2.195)/2*(1.250-0.000) 2.744

5.488

MATERIALE RICICLATO: (6.113-5.488) 0.625

4 (2.416+2.416)/2*(1.250-(-1.250)) 6.040

6.040

14.610 (2.166+2.166)/2*(0.000-(-1.250)) 2.708

(2.166+2.166)/2*(1.250-0.000) 2.708

5.416

MATERIALE RICICLATO: (6.040-5.416) 0.624

5 (2.372+2.372)/2*(1.250-(-1.250)) 5.930

5.930

24.500 (2.122+2.122)/2*(0.000-(-1.250)) 2.653

(2.122+2.122)/2*(1.250-0.000) 2.653

5.306

MATERIALE RICICLATO: (5.930-5.306) 0.624

6 (2.372+2.372)/2*(1.250-(-1.250)) 5.930

5.930

24.510 (2.122+2.122)/2*(0.000-(-1.250)) 2.653

(2.122+2.122)/2*(1.250-0.000) 2.653

5.306

MATERIALE RICICLATO: (5.930-5.306) 0.624

7 (2.348+2.348)/2*(1.250-(-1.250)) 5.870

5.870

29.610 (2.098+2.098)/2*(0.000-(-1.250)) 2.623

(2.098+2.098)/2*(1.250-0.000) 2.623

5.246

MATERIALE RICICLATO: (5.870-5.246) 0.624

8 (2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

35.658 (2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

5.258

MATERIALE RICICLATO: (5.883-5.258) 0.625

9 (2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

39.312 (2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629
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PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  25

MATERIALE RICICLATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

5.258

MATERIALE RICICLATO: (5.883-5.258) 0.625

10 (2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

42.993 (2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

5.258

MATERIALE RICICLATO: (5.883-5.258) 0.625

11 (2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

45.493 (2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

5.258

MATERIALE RICICLATO: (5.883-5.258) 0.625

12 (2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

51.330 (2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

5.258

MATERIALE RICICLATO: (5.883-5.258) 0.625

13 (2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

53.438 (2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

5.258

MATERIALE RICICLATO: (5.883-5.258) 0.625

14 (2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

53.547 (2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

5.258

MATERIALE RICICLATO: (5.883-5.258) 0.625

15 (2.353+2.353)/2*(1.250-(-1.250)) 5.883

5.883

57.166 (2.103+2.103)/2*(0.000-(-1.250)) 2.629

(2.103+2.103)/2*(1.250-0.000) 2.629

5.258

MATERIALE RICICLATO: (5.883-5.258) 0.625

16 (2.346+2.346)/2*(1.250-(-1.250)) 5.865

5.865

79.390 (2.096+2.096)/2*(0.000-(-1.250)) 2.620

(2.096+2.096)/2*(1.250-0.000) 2.620

5.240

MATERIALE RICICLATO: (5.865-5.240) 0.625

17 (2.330+2.330)/2*(1.250-(-1.250)) 5.825

5.825

88.236 (2.080+2.080)/2*(0.000-(-1.250)) 2.600

(2.080+2.080)/2*(1.250-0.000) 2.600

5.200

MATERIALE RICICLATO: (5.825-5.200) 0.625

18 (2.315+2.315)/2*(1.250-(-1.250)) 5.788

5.788
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AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  26

MATERIALE RICICLATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

97.075 (2.065+2.065)/2*(0.000-(-1.250)) 2.581

(2.065+2.065)/2*(1.250-0.000) 2.581

5.162

MATERIALE RICICLATO: (5.788-5.162) 0.626

19 (2.299+2.299)/2*(1.250-(-1.250)) 5.748

5.748

104.584 (2.049+2.049)/2*(0.000-(-1.250)) 2.561

(2.049+2.049)/2*(1.250-0.000) 2.561

5.122

MATERIALE RICICLATO: (5.748-5.122) 0.626

20 (2.281+2.281)/2*(1.250-(-1.250)) 5.703

5.703

111.503 (2.031+2.031)/2*(0.000-(-1.250)) 2.539

(2.031+2.031)/2*(1.250-0.000) 2.539

5.078

MATERIALE RICICLATO: (5.703-5.078) 0.625

21 (2.274+2.274)/2*(1.250-(-1.250)) 5.685

5.685

119.444 (2.024+2.024)/2*(0.000-(-1.250)) 2.530

(2.024+2.024)/2*(1.250-0.000) 2.530

5.060

MATERIALE RICICLATO: (5.685-5.060) 0.625

22 (2.264+2.264)/2*(1.250-(-1.250)) 5.660

5.660

127.386 (2.014+2.014)/2*(0.000-(-1.250)) 2.518

(2.014+2.014)/2*(1.250-0.000) 2.518

5.036

MATERIALE RICICLATO: (5.660-5.036) 0.624

23 (2.259+2.259)/2*(1.250-(-1.250)) 5.648

5.648

127.703 (2.009+2.009)/2*(0.000-(-1.250)) 2.511

(2.009+2.009)/2*(1.250-0.000) 2.511

5.022

MATERIALE RICICLATO: (5.648-5.022) 0.626

24 (2.243+2.243)/2*(1.250-(-1.250)) 5.608

5.608

136.500 (1.993+1.993)/2*(0.000-(-1.250)) 2.491

(1.993+1.993)/2*(1.250-0.000) 2.491

4.982

MATERIALE RICICLATO: (5.608-4.982) 0.626

25 (2.227+2.227)/2*(1.250-(-1.250)) 5.568

5.568

145.297 (1.977+1.977)/2*(0.000-(-1.250)) 2.471

(1.977+1.977)/2*(0.318-0.000) 0.629

(1.977+1.903)/2*(0.736-0.318) 0.811

(1.903+1.977)/2*(1.202-0.736) 0.904

(1.977+1.977)/2*(1.250-1.202) 0.095

4.910

MATERIALE RICICLATO: (5.568-4.910) 0.658

26 (2.217+2.217)/2*(1.250-(-1.250)) 5.543

5.543

151.118 (1.967+1.967)/2*(0.000-(-1.250)) 2.459

(1.967+1.967)/2*(1.250-0.000) 2.459
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MATERIALE RICICLATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

4.918

MATERIALE RICICLATO: (5.543-4.918) 0.625

27 (2.206+2.206)/2*(1.250-(-1.250)) 5.515

5.515

156.939 (1.956+1.956)/2*(0.000-(-1.250)) 2.445

(1.956+1.956)/2*(1.250-0.000) 2.445

4.890

MATERIALE RICICLATO: (5.515-4.890) 0.625

28 (2.318+2.318)/2*(1.250-(-1.250)) 5.795

161.731 (2.318+2.137)/2*(2.076-1.250) 1.840

7.635

(2.068+2.068)/2*(0.000-(-1.250)) 2.585

(2.068+2.068)/2*(0.131-0.000) 0.271

(2.068+1.710)/2*(1.005-0.131) 1.651

(1.710+1.637)/2*(1.147-1.005) 0.238

(1.637+1.607)/2*(1.407-1.147) 0.422

(1.607+1.662)/2*(1.925-1.407) 0.847

(1.662+2.137)/2*(2.076-1.925) 0.287

6.301

MATERIALE RICICLATO: (7.635-6.301) 1.334

29 (2.238+2.238)/2*(1.250-(-1.250)) 5.595

166.523 (2.238+2.238)/2*(2.361-1.250) 2.486

8.081

(1.988+1.988)/2*(0.000-(-1.250)) 2.485

(1.988+1.988)/2*(0.967-0.000) 1.922

(1.988+1.973)/2*(1.005-0.967) 0.075

(1.973+1.852)/2*(1.225-1.005) 0.421

(1.852+1.860)/2*(1.250-1.225) 0.046

(1.860+2.033)/2*(1.785-1.250) 1.041

(2.033+2.238)/2*(2.361-1.785) 1.230

7.220

MATERIALE RICICLATO: (8.081-7.220) 0.861

30 (2.271+2.271)/2*(1.250-(-1.250)) 5.678

176.000 (2.271+2.271)/2*(2.270-1.250) 2.316

7.994

(2.021+2.021)/2*(0.000-(-1.250)) 2.526

(2.021+2.021)/2*(0.939-0.000) 1.898

(2.021+1.911)/2*(1.138-0.939) 0.391

(1.911+1.959)/2*(1.250-1.138) 0.217

(1.959+2.067)/2*(1.498-1.250) 0.499

(2.067+2.271)/2*(2.270-1.498) 1.674

7.205

MATERIALE RICICLATO: (7.994-7.205) 0.789

31 (2.342+2.342)/2*(1.250-(-1.250)) 5.855

186.000 (2.342+2.342)/2*(1.582-1.250) 0.778

6.633

(2.092+2.092)/2*(0.000-(-1.250)) 2.615

(2.092+2.092)/2*(0.217-0.000) 0.454

(2.092+1.965)/2*(0.665-0.217) 0.909

(1.965+1.964)/2*(0.669-0.665) 0.008

(1.964+1.963)/2*(0.672-0.669) 0.006

(1.963+1.976)/2*(0.702-0.672) 0.059

(1.976+2.092)/2*(0.981-0.702) 0.567

(2.092+2.092)/2*(1.250-0.981) 0.563

(2.204+2.342)/2*(1.582-1.250) 0.755

5.936
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MATERIALE RICICLATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

MATERIALE RICICLATO: (6.633-5.936) 0.697

32 (2.341+2.341)/2*(1.250-(-1.250)) 5.853

196.000 (2.341+2.341)/2*(1.737-1.250) 1.140

6.993

(2.091+2.091)/2*(0.000-(-1.250)) 2.614

(2.091+2.091)/2*(0.243-0.000) 0.508

(2.091+1.971)/2*(0.394-0.243) 0.307

(1.971+2.065)/2*(0.760-0.394) 0.739

(2.065+2.091)/2*(0.852-0.760) 0.191

(2.091+2.091)/2*(1.250-0.852) 0.832

(2.203+2.341)/2*(1.737-1.250) 1.106

6.297

MATERIALE RICICLATO: (6.993-6.297) 0.696

33 (2.377+2.377)/2*(1.250-(-1.250)) 5.943

206.139 (2.377+2.330)/2*(2.349-1.250) 2.586

8.529

(2.127+2.127)/2*(0.000-(-1.250)) 2.659

(2.127+2.127)/2*(1.250-0.000) 2.659

(2.157+2.142)/2*(1.521-1.250) 0.583

(2.142+2.330)/2*(2.349-1.521) 1.851

7.752

MATERIALE RICICLATO: (8.529-7.752) 0.777

34 (2.390+2.390)/2*(1.250-(-1.250)) 5.975

5.975

208.821 (2.140+2.140)/2*(0.000-(-1.250)) 2.675

(2.140+2.140)/2*(1.250-0.000) 2.675

5.350

MATERIALE RICICLATO: (5.975-5.350) 0.625

35 (2.411+2.411)/2*(1.250-(-1.250)) 6.028

6.028

211.503 (2.161+2.161)/2*(0.000-(-1.250)) 2.701

(2.161+2.161)/2*(1.250-0.000) 2.701

5.402

MATERIALE RICICLATO: (6.028-5.402) 0.626

36 (2.517+2.517)/2*(1.250-(-1.250)) 6.293

6.293

223.000 (2.267+2.267)/2*(0.000-(-1.250)) 2.834

(2.267+2.267)/2*(1.250-0.000) 2.834

5.668

MATERIALE RICICLATO: (6.293-5.668) 0.625

37 (2.606+2.606)/2*(1.250-(-1.250)) 6.515

6.515

232.699 (2.356+2.356)/2*(0.000-(-1.250)) 2.945

(2.356+2.356)/2*(1.250-0.000) 2.945

5.890

MATERIALE RICICLATO: (6.515-5.890) 0.625

38 (2.606+2.606)/2*(1.250-(-1.250)) 6.515

6.515

232.699 (2.356+2.356)/2*(0.000-(-1.250)) 2.945

(2.356+2.356)/2*(1.250-0.000) 2.945

5.890

MATERIALE RICICLATO: (6.515-5.890) 0.625
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  STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

1 0.000 0.165

0.165 7.700 1.27 1.27

2 7.700 0.165

3 7.710 0.165

0.166 6.900 1.15 2.42

4 14.610 0.166

4 14.610 0.166

0.166 9.890 1.64 4.06

5 24.500 0.166

6 24.510 0.166

0.166 5.100 0.85 4.91

7 29.610 0.166

7 29.610 0.166

0.166 6.048 1.00 5.91

8 35.658 0.165

8 35.658 0.165

0.165 3.654 0.60 6.51

9 39.312 0.165

9 39.312 0.165

0.165 3.681 0.61 7.12

10 42.993 0.165

10 42.993 0.165

0.165 2.500 0.41 7.53

11 45.493 0.165

11 45.493 0.165

0.165 5.837 0.96 8.49

12 51.330 0.165

12 51.330 0.165

0.165 2.108 0.35 8.84

13 53.438 0.165

13 53.438 0.165

0.165 0.109 0.02 8.86

14 53.547 0.165

14 53.547 0.165

0.165 3.619 0.60 9.46

15 57.166 0.165

15 57.166 0.165

0.165 22.224 3.67 13.13

16 79.390 0.165

16 79.390 0.165

0.165 8.845 1.46 14.59

17 88.236 0.165

17 88.236 0.165

0.165 8.839 1.46 16.05

18 97.075 0.164

18 97.075 0.164

0.164 7.509 1.23 17.28

19 104.584 0.164

19 104.584 0.164

0.165 6.919 1.14 18.42

20 111.503 0.165

20 111.503 0.165

0.165 7.941 1.31 19.73

21 119.444 0.165

21 119.444 0.165

0.166 7.941 1.32 21.05

22 127.386 0.166

22 127.386 0.166

0.165 0.318 0.05 21.10

23 127.703 0.164

A riportare 21.10
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  STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

23 127.703 0.164

0.164 8.797 1.44 22.54

24 136.500 0.164

24 136.500 0.164

0.164 8.797 1.44 23.98

25 145.297 0.164

25 145.297 0.164

0.165 5.821 0.96 24.94

26 151.118 0.165

26 151.118 0.165

0.165 5.821 0.96 25.90

27 156.939 0.165

27 156.939 0.165

0.165 4.792 0.79 26.69

28 161.731 0.165

28 161.731 0.165

0.165 4.792 0.79 27.48

29 166.523 0.165

29 166.523 0.165

0.165 9.477 1.56 29.04

30 176.000 0.164

30 176.000 0.164

0.164 10.000 1.64 30.68

31 186.000 0.165

31 186.000 0.165

0.165 10.000 1.65 32.33

32 196.000 0.165

32 196.000 0.165

0.165 10.139 1.67 34.00

33 206.139 0.165

33 206.139 0.165

0.165 2.682 0.44 34.44

34 208.821 0.165

34 208.821 0.165

0.165 2.682 0.44 34.88

35 211.503 0.164

35 211.503 0.164

0.165 11.497 1.90 36.78

36 223.000 0.165

36 223.000 0.165

0.165 9.699 1.60 38.38

37 232.699 0.165

Totale 38.38
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  GEOTESSILE U.Misura : mq

Sezione
Distanze

Larghezza
Larghezza Distanze SUPERFICI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

1 0.000 3.110

3.110 7.700 23.95 23.95

2 7.700 3.110

2 7.700 3.110

3.110 0.010 0.03 23.98

3 7.710 3.110

3 7.710 3.110

3.110 6.900 21.46 45.44

4 14.610 3.110

4 14.610 3.110

3.110 9.890 30.76 76.20

5 24.500 3.110

5 24.500 3.110

3.110 0.010 0.03 76.23

6 24.510 3.110

6 24.510 3.110

3.110 5.100 15.86 92.09

7 29.610 3.110

7 29.610 3.110

3.110 6.048 18.81 110.90

8 35.658 3.110

8 35.658 3.110

3.110 3.654 11.36 122.26

9 39.312 3.110

9 39.312 3.110

3.110 3.681 11.45 133.71

10 42.993 3.110

10 42.993 3.110

3.110 2.500 7.78 141.49

11 45.493 3.110

11 45.493 3.110

3.110 5.837 18.15 159.64

12 51.330 3.110

12 51.330 3.110

3.110 2.108 6.56 166.20

13 53.438 3.110

13 53.438 3.110

3.110 0.109 0.34 166.54

14 53.547 3.110

14 53.547 3.110

3.110 3.619 11.26 177.80

15 57.166 3.110

15 57.166 3.110

3.110 22.224 69.12 246.92

16 79.390 3.110

16 79.390 3.110

3.110 8.845 27.51 274.43

17 88.236 3.110

17 88.236 3.110

3.110 8.839 27.49 301.92

18 97.075 3.110

18 97.075 3.110

3.110 7.509 23.35 325.27

19 104.584 3.110

19 104.584 3.110

3.110 6.919 21.52 346.79

20 111.503 3.110

20 111.503 3.110

3.110 7.941 24.70 371.49

21 119.444 3.110

A riportare 371.49
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  GEOTESSILE U.Misura : mq

Sezione
Distanze

Larghezza
Larghezza Distanze SUPERFICI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

21 119.444 3.110

3.110 7.941 24.70 396.19

22 127.386 3.110

22 127.386 3.110

3.110 0.318 0.99 397.18

23 127.703 3.110

23 127.703 3.110

3.110 8.797 27.36 424.54

24 136.500 3.110

24 136.500 3.110

3.110 8.797 27.36 451.90

25 145.297 3.110

25 145.297 3.110

3.110 5.821 18.10 470.00

26 151.118 3.110

26 151.118 3.110

3.110 5.821 18.10 488.10

27 156.939 3.110

27 156.939 3.110

3.110 4.792 14.90 503.00

28 161.731 3.110

28 161.731 3.110

1.555 4.792 7.45 510.45

29 166.523 0.000

Totale 510.45
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  RICALIBRAZIONE FOSSO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

3 7.710 0.906

0.712 6.900 4.91 4.91

4 14.610 0.517

4 14.610 0.517

0.902 9.890 8.92 13.83

5 24.500 1.287

5 24.500 1.287

0.644 0.010 0.01 13.84

6 24.510 0.000

13 53.438 0.000

0.068 0.109 0.01 13.85

14 53.547 0.136

14 53.547 0.136

0.212 3.619 0.77 14.62

15 57.166 0.287

15 57.166 0.287

0.193 22.224 4.29 18.91

16 79.390 0.098

16 79.390 0.098

0.129 8.845 1.14 20.05

17 88.236 0.160

17 88.236 0.160

0.165 8.839 1.46 21.51

18 97.075 0.169

18 97.075 0.169

0.150 7.509 1.13 22.64

19 104.584 0.131

19 104.584 0.131

0.192 6.919 1.33 23.97

20 111.503 0.253

20 111.503 0.253

0.148 7.941 1.18 25.15

21 119.444 0.042

21 119.444 0.042

0.047 7.941 0.37 25.52

22 127.386 0.052

22 127.386 0.052

0.056 0.318 0.02 25.54

23 127.703 0.060

23 127.703 0.060

0.127 8.797 1.12 26.66

24 136.500 0.193

24 136.500 0.193

0.218 8.797 1.92 28.58

25 145.297 0.243

25 145.297 0.243

0.187 5.821 1.09 29.67

26 151.118 0.130

26 151.118 0.130

0.117 5.821 0.68 30.35

27 156.939 0.103

27 156.939 0.103

0.132 4.792 0.63 30.98

28 161.731 0.161

28 161.731 0.161

0.081 4.792 0.39 31.37

29 166.523 0.000

Totale 31.37



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   6

  TERRENO VEGETALE U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

3 7.710 0.000

0.024 6.900 0.17 0.17

4 14.610 0.047

4 14.610 0.047

0.024 9.890 0.24 0.41

5 24.500 0.000

11 45.493 0.000

0.082 5.837 0.48 0.89

12 51.330 0.164

12 51.330 0.164

0.141 2.108 0.30 1.19

13 53.438 0.119

13 53.438 0.119

0.139 0.109 0.02 1.21

14 53.547 0.159

14 53.547 0.159

0.164 3.619 0.59 1.80

15 57.166 0.169

15 57.166 0.169

0.152 22.224 3.38 5.18

16 79.390 0.135

16 79.390 0.135

0.137 8.845 1.21 6.39

17 88.236 0.138

17 88.236 0.138

0.132 8.839 1.17 7.56

18 97.075 0.125

18 97.075 0.125

0.122 7.509 0.92 8.48

19 104.584 0.118

19 104.584 0.118

0.084 6.919 0.58 9.06

20 111.503 0.049

20 111.503 0.049

0.099 7.941 0.79 9.85

21 119.444 0.148

21 119.444 0.148

0.181 7.941 1.44 11.29

22 127.386 0.213

22 127.386 0.213

0.220 0.318 0.07 11.36

23 127.703 0.227

23 127.703 0.227

0.121 8.797 1.06 12.42

24 136.500 0.015

24 136.500 0.015

0.071 8.797 0.62 13.04

25 145.297 0.127

25 145.297 0.127

0.077 5.821 0.45 13.49

26 151.118 0.028

26 151.118 0.028

0.036 5.821 0.21 13.70

27 156.939 0.044

27 156.939 0.044

0.058 4.792 0.28 13.98

28 161.731 0.072

28 161.731 0.072

0.068 4.792 0.33 14.31

29 166.523 0.064

A riportare 14.31



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   7

  TERRENO VEGETALE U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

29 166.523 0.064

0.070 9.477 0.66 14.97

30 176.000 0.077

30 176.000 0.077

0.048 10.000 0.48 15.45

31 186.000 0.019

31 186.000 0.019

0.026 10.000 0.26 15.71

32 196.000 0.033

32 196.000 0.033

0.047 10.139 0.48 16.19

33 206.139 0.060

33 206.139 0.060

0.046 2.682 0.12 16.31

34 208.821 0.032

34 208.821 0.032

0.016 2.682 0.04 16.35

35 211.503 0.000

Totale 16.35



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   8

  SCAVO DI SBANCAMENTO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

1 0.000 0.849

0.780 7.700 6.01 6.01

2 7.700 0.711

2 7.700 0.711

0.712 0.010 0.01 6.02

3 7.710 0.713

3 7.710 0.713

0.565 6.900 3.90 9.92

4 14.610 0.418

4 14.610 0.418

0.586 9.890 5.80 15.72

5 24.500 0.753

5 24.500 0.753

0.752 0.010 0.01 15.73

6 24.510 0.751

6 24.510 0.751

0.846 5.100 4.31 20.04

7 29.610 0.940

7 29.610 0.940

0.822 6.048 4.97 25.01

8 35.658 0.704

8 35.658 0.704

0.689 3.654 2.52 27.53

9 39.312 0.675

9 39.312 0.675

0.667 3.681 2.46 29.99

10 42.993 0.658

10 42.993 0.658

0.550 2.500 1.38 31.37

11 45.493 0.442

11 45.493 0.442

0.473 5.837 2.76 34.13

12 51.330 0.503

12 51.330 0.503

0.409 2.108 0.86 34.99

13 53.438 0.314

13 53.438 0.314

0.311 0.109 0.03 35.02

14 53.547 0.308

14 53.547 0.308

0.374 3.619 1.35 36.37

15 57.166 0.439

15 57.166 0.439

0.615 22.224 13.67 50.04

16 79.390 0.790

16 79.390 0.790

0.798 8.845 7.06 57.10

17 88.236 0.807

17 88.236 0.807

0.728 8.839 6.43 63.53

18 97.075 0.650

18 97.075 0.650

0.630 7.509 4.73 68.26

19 104.584 0.610

19 104.584 0.610

0.693 6.919 4.79 73.05

20 111.503 0.776

20 111.503 0.776

0.634 7.941 5.03 78.08

21 119.444 0.492

A riportare 78.08



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   9

  SCAVO DI SBANCAMENTO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

21 119.444 0.492

0.395 7.941 3.14 81.22

22 127.386 0.298

22 127.386 0.298

0.303 0.318 0.10 81.32

23 127.703 0.308

23 127.703 0.308

0.514 8.797 4.52 85.84

24 136.500 0.719

24 136.500 0.719

0.471 8.797 4.14 89.98

25 145.297 0.223

25 145.297 0.223

0.501 5.821 2.92 92.90

26 151.118 0.779

26 151.118 0.779

0.805 5.821 4.69 97.59

27 156.939 0.831

27 156.939 0.831

0.571 4.792 2.74 100.33

28 161.731 0.310

28 161.731 0.310

0.812 4.792 3.89 104.22

29 166.523 1.314

29 166.523 1.314

1.103 9.477 10.45 114.67

30 176.000 0.892

30 176.000 0.892

0.631 10.000 6.31 120.98

31 186.000 0.369

31 186.000 0.369

0.437 10.000 4.37 125.35

32 196.000 0.505

32 196.000 0.505

0.534 10.139 5.41 130.76

33 206.139 0.563

33 206.139 0.563

0.709 2.682 1.90 132.66

34 208.821 0.855

34 208.821 0.855

0.849 2.682 2.28 134.94

35 211.503 0.842

35 211.503 0.842

0.902 11.497 10.37 145.31

36 223.000 0.962

36 223.000 0.962

0.908 9.699 8.81 154.12

37 232.699 0.853

Totale 154.12



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  10

  MATERIALE RICICLATO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

1 0.000 0.625

0.625 7.700 4.81 4.81

2 7.700 0.625

2 7.700 0.625

0.625 0.010 0.01 4.82

3 7.710 0.625

3 7.710 0.625

0.625 6.900 4.31 9.13

4 14.610 0.624

4 14.610 0.624

0.624 9.890 6.17 15.30

5 24.500 0.624

5 24.500 0.624

0.624 0.010 0.01 15.31

6 24.510 0.624

6 24.510 0.624

0.624 5.100 3.18 18.49

7 29.610 0.624

7 29.610 0.624

0.625 6.048 3.78 22.27

8 35.658 0.625

8 35.658 0.625

0.625 3.654 2.28 24.55

9 39.312 0.625

9 39.312 0.625

0.625 3.681 2.30 26.85

10 42.993 0.625

10 42.993 0.625

0.625 2.500 1.56 28.41

11 45.493 0.625

11 45.493 0.625

0.625 5.837 3.65 32.06

12 51.330 0.625

12 51.330 0.625

0.625 2.108 1.32 33.38

13 53.438 0.625

13 53.438 0.625

0.625 0.109 0.07 33.45

14 53.547 0.625

14 53.547 0.625

0.625 3.619 2.26 35.71

15 57.166 0.625

15 57.166 0.625

0.625 22.224 13.89 49.60

16 79.390 0.625

16 79.390 0.625

0.625 8.845 5.53 55.13

17 88.236 0.625

17 88.236 0.625

0.626 8.839 5.53 60.66

18 97.075 0.626

18 97.075 0.626

0.626 7.509 4.70 65.36

19 104.584 0.626

19 104.584 0.626

0.626 6.919 4.33 69.69

20 111.503 0.625

20 111.503 0.625

0.625 7.941 4.96 74.65

21 119.444 0.625

A riportare 74.65



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  11

  MATERIALE RICICLATO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

21 119.444 0.625

0.625 7.941 4.96 79.61

22 127.386 0.624

22 127.386 0.624

0.625 0.318 0.20 79.81

23 127.703 0.626

23 127.703 0.626

0.626 8.797 5.51 85.32

24 136.500 0.626

24 136.500 0.626

0.642 8.797 5.65 90.97

25 145.297 0.658

25 145.297 0.658

0.642 5.821 3.74 94.71

26 151.118 0.625

26 151.118 0.625

0.625 5.821 3.64 98.35

27 156.939 0.625

27 156.939 0.625

0.980 4.792 4.70 103.05

28 161.731 1.334

28 161.731 1.334

1.098 4.792 5.26 108.31

29 166.523 0.861

29 166.523 0.861

0.825 9.477 7.82 116.13

30 176.000 0.789

30 176.000 0.789

0.743 10.000 7.43 123.56

31 186.000 0.697

31 186.000 0.697

0.697 10.000 6.97 130.53

32 196.000 0.696

32 196.000 0.696

0.737 10.139 7.47 138.00

33 206.139 0.777

33 206.139 0.777

0.701 2.682 1.88 139.88

34 208.821 0.625

34 208.821 0.625

0.626 2.682 1.68 141.56

35 211.503 0.626

35 211.503 0.626

0.626 11.497 7.20 148.76

36 223.000 0.625

36 223.000 0.625

0.625 9.699 6.06 154.82

37 232.699 0.625

Totale 154.82



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   1

SCARIFICA CASSONETTO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

S1 (2.548+2.588)/2*((-2.065)-(-2.500)) 1.117

0.000 (2.588+2.625)/2*((-0.513)-(-2.065)) 4.045

(2.625+2.627)/2*(0.000-(-0.513)) 1.347

(2.627+2.628)/2*(0.348-0.000) 0.914

(2.628+2.605)/2*(1.267-0.348) 2.405

(2.605+2.592)/2*(1.727-1.267) 1.195

(2.592+2.586)/2*(2.028-1.727) 0.779

(2.586+2.460)/2*(2.500-2.028) 1.191

12.993

(2.347+2.347)/2*(2.500-(-2.500)) 11.735

11.735

SCARIFICA CASSONETTO: (12.993-11.735) 1.258

S2 (2.318+2.567)/2*((-1.806)-(-2.480)) 1.646

7.095 (2.567+2.585)/2*((-1.700)-(-1.806)) 0.273

(2.585+2.618)/2*((-0.725)-(-1.700)) 2.536

(2.618+2.616)/2*((-0.237)-(-0.725)) 1.277

(2.616+2.614)/2*(0.000-(-0.237)) 0.620

(2.614+2.606)/2*(0.685-0.000) 1.788

(2.606+2.599)/2*(1.460-0.685) 2.017

(2.599+2.537)/2*(1.624-1.460) 0.421

(2.537+2.326)/2*(2.159-1.624) 1.301

(2.326+2.318)/2*(2.247-2.159) 0.204

12.083

(2.318+2.318)/2*(2.247-(-2.480)) 10.957

10.957

SCARIFICA CASSONETTO: (12.083-10.957) 1.126

S3 (2.325+2.523)/2*((-1.791)-(-2.258)) 1.132

20.060 (2.523+2.535)/2*((-1.588)-(-1.791)) 0.513

(2.535+2.582)/2*((-1.021)-(-1.588)) 1.451

(2.582+2.575)/2*((-0.645)-(-1.021)) 0.970

(2.575+2.584)/2*((-0.396)-(-0.645)) 0.642

(2.584+2.578)/2*((-0.128)-(-0.396)) 0.692

(2.578+2.584)/2*(0.000-(-0.128)) 0.330

(2.584+2.592)/2*(0.185-0.000) 0.479

(2.592+2.588)/2*(0.443-0.185) 0.668

(2.588+2.576)/2*(0.719-0.443) 0.713

(2.576+2.564)/2*(1.145-0.719) 1.095

(2.564+2.412)/2*(1.602-1.145) 1.137

(2.412+2.325)/2*(1.901-1.602) 0.708

10.530

(2.325+2.325)/2*(1.901-(-2.258)) 9.670

9.670

SCARIFICA CASSONETTO: (10.530-9.670) 0.860

S4 (2.330+2.434)/2*((-1.943)-(-2.171)) 0.543

33.420 (2.434+2.536)/2*((-1.693)-(-1.943)) 0.621

(2.536+2.563)/2*((-1.005)-(-1.693)) 1.754

(2.563+2.575)/2*((-0.453)-(-1.005)) 1.418

(2.575+2.581)/2*((-0.283)-(-0.453)) 0.438

(2.581+2.587)/2*(0.000-(-0.283)) 0.731

(2.587+2.588)/2*(0.030-0.000) 0.078

(2.588+2.577)/2*(0.516-0.030) 1.255

(2.577+2.563)/2*(0.982-0.516) 1.198

(2.563+2.551)/2*(1.226-0.982) 0.624

(2.551+2.401)/2*(1.678-1.226) 1.119

(2.401+2.330)/2*(1.865-1.678) 0.442

10.221

(2.330+2.330)/2*(1.865-(-2.171)) 9.404



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   2

SCARIFICA CASSONETTO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

9.404

SCARIFICA CASSONETTO: (10.221-9.404) 0.817

S5 (2.330+2.526)/2*((-1.789)-(-2.228)) 1.066

48.770 (2.526+2.550)/2*((-0.883)-(-1.789)) 2.299

(2.550+2.579)/2*((-0.190)-(-0.883)) 1.777

(2.579+2.577)/2*(0.000-(-0.190)) 0.490

(2.577+2.570)/2*(0.588-0.000) 1.513

(2.570+2.546)/2*(1.277-0.588) 1.762

(2.546+2.339)/2*(1.831-1.277) 1.353

(2.339+2.330)/2*(1.856-1.831) 0.058

10.318

(2.330+2.330)/2*(1.856-(-2.228)) 9.516

9.516

SCARIFICA CASSONETTO: (10.318-9.516) 0.802

S6 (2.343+2.411)/2*((-2.028)-(-2.179)) 0.359

70.390 (2.411+2.519)/2*((-1.815)-(-2.028)) 0.525

(2.519+2.538)/2*((-1.470)-(-1.815)) 0.872

(2.538+2.558)/2*((-0.954)-(-1.470)) 1.315

(2.558+2.566)/2*((-0.583)-(-0.954)) 0.951

(2.566+2.572)/2*((-0.263)-(-0.583)) 0.822

(2.572+2.573)/2*(0.000-(-0.263)) 0.677

(2.573+2.573)/2*(0.023-0.000) 0.059

(2.573+2.573)/2*(0.579-0.023) 1.431

(2.573+2.557)/2*(1.112-0.579) 1.367

(2.557+2.523)/2*(1.292-1.112) 0.457

(2.523+2.343)/2*(1.780-1.292) 1.187

10.022

(2.343+2.343)/2*(1.780-(-2.179)) 9.276

9.276

SCARIFICA CASSONETTO: (10.022-9.276) 0.746

S7 (2.350+2.518)/2*((-1.790)-(-2.115)) 0.791

89.400 (2.518+2.525)/2*((-1.611)-(-1.790)) 0.451

(2.525+2.561)/2*((-0.989)-(-1.611)) 1.582

(2.561+2.573)/2*((-0.490)-(-0.989)) 1.281

(2.573+2.576)/2*((-0.310)-(-0.490)) 0.463

(2.576+2.578)/2*(0.000-(-0.310)) 0.799

(2.578+2.590)/2*(0.438-0.000) 1.132

(2.590+2.574)/2*(0.797-0.438) 0.927

(2.574+2.566)/2*(1.132-0.797) 0.861

(2.566+2.468)/2*(1.398-1.132) 0.670

(2.468+2.350)/2*(1.763-1.398) 0.879

(2.350+2.350)/2*(1.766-1.763) 0.007

9.843

(2.350+2.350)/2*(1.766-(-2.115)) 9.120

9.120

SCARIFICA CASSONETTO: (9.843-9.120) 0.723

S8 (2.356+2.536)/2*((-1.840)-(-2.155)) 0.770

98.850 (2.536+2.549)/2*((-1.509)-(-1.840)) 0.842

(2.549+2.571)/2*((-1.069)-(-1.509)) 1.126

(2.571+2.580)/2*((-0.567)-(-1.069)) 1.293

(2.580+2.593)/2*((-0.353)-(-0.567)) 0.554

(2.593+2.604)/2*((-0.113)-(-0.353)) 0.624

(2.604+2.606)/2*(0.000-(-0.113)) 0.294

(2.606+2.609)/2*(0.326-0.000) 0.850

(2.609+2.585)/2*(0.893-0.326) 1.472

(2.585+2.587)/2*(1.038-0.893) 0.375

(2.587+2.380)/2*(1.668-1.038) 1.565

(2.380+2.380)/2*(1.893-1.668) 0.536



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   3

SCARIFICA CASSONETTO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.380+2.356)/2*(2.131-1.893) 0.564

10.865

(2.356+2.356)/2*(2.131-(-2.155)) 10.098

10.098

SCARIFICA CASSONETTO: (10.865-10.098) 0.767

S9 (2.439+2.446)/2*((-2.475)-(-2.500)) 0.061

116.500 (2.446+2.522)/2*((-2.223)-(-2.475)) 0.626

(2.522+2.610)/2*((-1.906)-(-2.223)) 0.813

(2.610+2.595)/2*((-1.308)-(-1.906)) 1.556

(2.595+2.601)/2*((-1.118)-(-1.308)) 0.494

(2.601+2.624)/2*((-0.436)-(-1.118)) 1.782

(2.624+2.617)/2*(0.000-(-0.436)) 1.143

(2.617+2.613)/2*(0.222-0.000) 0.581

(2.613+2.616)/2*(0.326-0.222) 0.272

(2.616+2.622)/2*(0.922-0.326) 1.561

(2.622+2.551)/2*(1.145-0.922) 0.577

(2.551+2.407)/2*(1.541-1.145) 0.982

(2.407+2.363)/2*(1.642-1.541) 0.241

10.689

(2.363+2.363)/2*(1.642-(-2.500)) 9.788

9.788

SCARIFICA CASSONETTO: (10.689-9.788) 0.901

S10 (2.524+2.524)/2*((-2.493)-(-2.500)) 0.018

138.100 (2.524+2.654)/2*((-2.037)-(-2.493)) 1.181

(2.654+2.658)/2*((-1.661)-(-2.037)) 0.999

(2.658+2.645)/2*((-1.317)-(-1.661)) 0.912

(2.645+2.670)/2*((-0.951)-(-1.317)) 0.973

(2.670+2.672)/2*((-0.696)-(-0.951)) 0.681

(2.672+2.671)/2*((-0.397)-(-0.696)) 0.799

(2.671+2.657)/2*(0.000-(-0.397)) 1.058

(2.657+2.653)/2*(0.135-0.000) 0.358

(2.653+2.657)/2*(0.601-0.135) 1.237

(2.657+2.645)/2*(0.779-0.601) 0.472

(2.645+2.634)/2*(0.906-0.779) 0.335

(2.634+2.448)/2*(1.442-0.906) 1.362

(2.448+2.381)/2*(1.542-1.442) 0.241

10.626

(2.381+2.381)/2*(1.542-(-2.500)) 9.624

9.624

SCARIFICA CASSONETTO: (10.626-9.624) 1.002

S11 (2.764+2.786)/2*((-2.445)-(-2.500)) 0.153

157.095 (2.786+2.802)/2*((-1.983)-(-2.445)) 1.291

(2.802+2.808)/2*((-1.747)-(-1.983)) 0.662

(2.808+2.811)/2*((-1.639)-(-1.747)) 0.303

(2.811+2.815)/2*((-0.991)-(-1.639)) 1.823

(2.815+2.830)/2*((-0.432)-(-0.991)) 1.578

(2.830+2.823)/2*((-0.298)-(-0.432)) 0.379

(2.823+2.792)/2*(0.000-(-0.298)) 0.837

(2.792+2.770)/2*(0.205-0.000) 0.570

(2.770+2.753)/2*(0.609-0.205) 1.116

(2.753+2.782)/2*(1.228-0.609) 1.713

(2.782+2.756)/2*(2.500-1.228) 3.522

13.947

(2.473+2.473)/2*(2.500-(-2.500)) 12.365

12.365

SCARIFICA CASSONETTO: (13.947-12.365) 1.582

S12 (2.782+2.832)/2*((-2.155)-(-2.500)) 0.968
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169.595 (2.832+2.838)/2*((-1.593)-(-2.155)) 1.593

(2.838+2.850)/2*((-1.361)-(-1.593)) 0.660

(2.850+2.872)/2*((-1.040)-(-1.361)) 0.918

(2.872+2.873)/2*((-0.854)-(-1.040)) 0.534

(2.873+2.840)/2*((-0.576)-(-0.854)) 0.794

(2.840+2.825)/2*((-0.429)-(-0.576)) 0.416

(2.825+2.832)/2*((-0.183)-(-0.429)) 0.696

(2.832+2.822)/2*(0.000-(-0.183)) 0.517

(2.822+2.815)/2*(0.150-0.000) 0.423

(2.815+2.797)/2*(0.357-0.150) 0.581

(2.797+2.786)/2*(0.550-0.357) 0.539

(2.786+2.834)/2*(1.003-0.550) 1.273

(2.834+2.830)/2*(1.430-1.003) 1.209

(2.830+2.793)/2*(2.500-1.430) 3.008

14.129

(2.512+2.512)/2*(2.500-(-2.500)) 12.560

12.560

SCARIFICA CASSONETTO: (14.129-12.560) 1.569

S13 (2.815+2.821)/2*((-2.353)-(-2.555)) 0.569

176.654 (2.821+2.817)/2*((-2.246)-(-2.353)) 0.302

(2.817+2.853)/2*((-1.694)-(-2.246)) 1.565

(2.853+2.855)/2*((-1.506)-(-1.694)) 0.537

(2.855+2.874)/2*((-1.154)-(-1.506)) 1.008

(2.874+2.883)/2*((-1.027)-(-1.154)) 0.366

(2.883+2.884)/2*((-0.763)-(-1.027)) 0.761

(2.884+2.868)/2*((-0.434)-(-0.763)) 0.946

(2.868+2.835)/2*((-0.154)-(-0.434)) 0.798

(2.835+2.833)/2*((-0.042)-(-0.154)) 0.317

(2.833+2.831)/2*(0.000-(-0.042)) 0.119

(2.831+2.791)/2*(0.468-0.000) 1.316

(2.791+2.771)/2*(0.857-0.468) 1.082

(2.771+2.838)/2*(1.495-0.857) 1.789

(2.838+2.838)/2*(1.733-1.495) 0.675

(2.838+2.797)/2*(2.500-1.733) 2.161

14.311

(2.582+2.582)/2*((-2.355)-(-2.555)) 0.516

(2.512+2.512)/2*(2.500-(-2.355)) 12.196

12.712

SCARIFICA CASSONETTO: (14.311-12.712) 1.599

S14 (2.803+2.790)/2*((-2.124)-(-2.487)) 1.015

187.686 (2.790+2.823)/2*((-1.504)-(-2.124)) 1.740

(2.823+2.790)/2*((-0.806)-(-1.504)) 1.959

(2.790+2.786)/2*((-0.533)-(-0.806)) 0.761

(2.786+2.779)/2*((-0.292)-(-0.533)) 0.671

(2.779+2.786)/2*(0.000-(-0.292)) 0.812

(2.786+2.790)/2*(0.183-0.000) 0.510

(2.790+2.801)/2*(0.676-0.183) 1.378

(2.801+2.783)/2*(0.882-0.676) 0.575

(2.783+2.746)/2*(1.581-0.882) 1.932

(2.746+2.761)/2*(1.723-1.581) 0.391

(2.761+2.761)/2*(2.500-1.723) 2.145

13.889

(2.628+2.628)/2*((-2.300)-(-2.487)) 0.491

(2.493+2.493)/2*(2.500-(-2.300)) 11.966

12.457

SCARIFICA CASSONETTO: (13.889-12.457) 1.432

S15 (2.806+2.775)/2*((-2.010)-(-2.708)) 1.948

193.764 (2.775+2.786)/2*((-0.525)-(-2.010)) 4.129
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(2.786+2.785)/2*((-0.360)-(-0.525)) 0.460

(2.785+2.781)/2*((-0.156)-(-0.360)) 0.568

(2.781+2.776)/2*(0.000-(-0.156)) 0.433

(2.776+2.758)/2*(0.518-0.000) 1.433

(2.758+2.775)/2*(1.486-0.518) 2.678

(2.775+2.777)/2*(1.613-1.486) 0.353

(2.777+2.745)/2*(2.118-1.613) 1.394

(2.745+2.727)/2*(2.282-2.118) 0.449

(2.727+2.727)/2*(2.500-2.282) 0.594

14.439

(2.773+2.617)/2*((-2.704)-(-2.708)) 0.011

(2.493+2.493)/2*((-2.300)-(-2.704)) 1.007

(2.493+2.493)/2*(2.500-(-2.300)) 11.966

12.984

SCARIFICA CASSONETTO: (14.439-12.984) 1.455

S16 (2.772+2.774)/2*((-2.304)-(-2.500)) 0.544

200.900 (2.774+2.767)/2*((-1.300)-(-2.304)) 2.782

(2.767+2.760)/2*((-0.677)-(-1.300)) 1.722

(2.760+2.762)/2*(0.000-(-0.677)) 1.869

(2.762+2.762)/2*(0.130-0.000) 0.359

(2.762+2.739)/2*(1.155-0.130) 2.819

(2.739+2.716)/2*(2.500-1.155) 3.668

13.763

(2.461+2.461)/2*(2.500-(-2.500)) 12.305

12.305

SCARIFICA CASSONETTO: (13.763-12.305) 1.458

S17 (2.749+2.745)/2*((-2.030)-(-2.500)) 1.291

208.035 (2.745+2.781)/2*((-0.450)-(-2.030)) 4.366

(2.781+2.781)/2*((-0.332)-(-0.450)) 0.328

(2.781+2.777)/2*(0.000-(-0.332)) 0.923

(2.777+2.773)/2*(0.437-0.000) 1.213

(2.773+2.772)/2*(0.802-0.437) 1.012

(2.772+2.755)/2*(1.140-0.802) 0.934

(2.755+2.710)/2*(1.475-1.140) 0.915

(2.710+2.653)/2*(1.785-1.475) 0.831

(2.653+2.640)/2*(2.500-1.785) 1.892

13.705

(2.459+2.459)/2*(2.500-(-2.500)) 12.295

12.295

SCARIFICA CASSONETTO: (13.705-12.295) 1.410

S18 (2.769+2.780)/2*((-2.228)-(-2.500)) 0.755

216.729 (2.780+2.773)/2*((-1.745)-(-2.228)) 1.341

(2.773+2.762)/2*((-1.400)-(-1.745)) 0.955

(2.762+2.766)/2*((-1.113)-(-1.400)) 0.793

(2.766+2.764)/2*((-0.800)-(-1.113)) 0.865

(2.764+2.767)/2*((-0.433)-(-0.800)) 1.015

(2.767+2.758)/2*((-0.026)-(-0.433)) 1.124

(2.758+2.757)/2*(0.000-(-0.026)) 0.072

(2.757+2.750)/2*(0.277-0.000) 0.763

(2.750+2.755)/2*(0.829-0.277) 1.519

(2.755+2.697)/2*(1.144-0.829) 0.859

(2.697+2.699)/2*(1.300-1.144) 0.421

(2.699+2.655)/2*(2.500-1.300) 3.212

13.694

(2.456+2.456)/2*(2.500-(-2.500)) 12.280

12.280

SCARIFICA CASSONETTO: (13.694-12.280) 1.414
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S19 (2.817+2.822)/2*((-2.399)-(-2.500)) 0.285

225.422 (2.822+2.821)/2*((-2.227)-(-2.399)) 0.485

(2.821+2.831)/2*((-1.954)-(-2.227)) 0.771

(2.831+2.822)/2*((-0.697)-(-1.954)) 3.553

(2.822+2.821)/2*(0.000-(-0.697)) 1.967

(2.821+2.821)/2*(0.353-0.000) 0.996

(2.821+2.821)/2*(0.519-0.353) 0.468

(2.821+2.817)/2*(1.312-0.519) 2.235

(2.817+2.796)/2*(1.541-1.312) 0.643

(2.796+2.765)/2*(2.216-1.541) 1.877

(2.765+2.753)/2*(2.435-2.216) 0.604

(2.753+2.752)/2*(2.500-2.435) 0.179

14.063

(2.511+2.511)/2*(2.500-(-2.500)) 12.555

12.555

SCARIFICA CASSONETTO: (14.063-12.555) 1.508

S20 (2.836+2.849)/2*((-2.053)-(-2.500)) 1.271

228.119 (2.849+2.857)/2*((-1.471)-(-2.053)) 1.660

(2.857+2.860)/2*((-0.970)-(-1.471)) 1.432

(2.860+2.863)/2*(0.000-(-0.970)) 2.776

(2.863+2.864)/2*(0.197-0.000) 0.564

(2.864+2.833)/2*(1.088-0.197) 2.538

(2.833+2.827)/2*(1.692-1.088) 1.709

(2.827+2.819)/2*(1.861-1.692) 0.477

(2.819+2.800)/2*(2.090-1.861) 0.643

(2.800+2.773)/2*(2.500-2.090) 1.142

14.212

(2.528+2.528)/2*(2.500-(-2.500)) 12.640

12.640

SCARIFICA CASSONETTO: (14.212-12.640) 1.572

S21 (2.848+2.853)/2*((-1.476)-(-2.500)) 2.919

230.817 (2.853+2.858)/2*((-0.906)-(-1.476)) 1.628

(2.858+2.844)/2*((-0.308)-(-0.906)) 1.705

(2.844+2.846)/2*(0.000-(-0.308)) 0.876

(2.846+2.849)/2*(0.410-0.000) 1.167

(2.849+2.838)/2*(0.775-0.410) 1.038

(2.838+2.834)/2*(1.104-0.775) 0.933

(2.834+2.815)/2*(1.598-1.104) 1.395

(2.815+2.777)/2*(2.125-1.598) 1.473

(2.777+2.771)/2*(2.500-2.125) 1.040

14.174

(2.609+2.609)/2*((-2.300)-(-2.500)) 0.522

(2.545+2.545)/2*(2.500-(-2.300)) 12.216

12.738

SCARIFICA CASSONETTO: (14.174-12.738) 1.436

S22 (2.754+2.799)/2*((-1.791)-(-2.500)) 1.969

245.062 (2.799+2.782)/2*((-0.465)-(-1.791)) 3.700

(2.782+2.769)/2*(0.000-(-0.465)) 1.291

(2.769+2.754)/2*(0.509-0.000) 1.406

(2.754+2.736)/2*(0.909-0.509) 1.098

(2.736+2.676)/2*(1.169-0.909) 0.704

(2.676+2.641)/2*(1.701-1.169) 1.414

(2.641+2.633)/2*(1.842-1.701) 0.372

(2.633+2.584)/2*(2.500-1.842) 1.716

13.670

(2.531+2.531)/2*((-2.300)-(-2.500)) 0.506

(2.467+2.467)/2*(2.500-(-2.300)) 11.842
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12.348

SCARIFICA CASSONETTO: (13.670-12.348) 1.322

S23 (2.658+2.700)/2*((-1.653)-(-2.496)) 2.258

259.307 (2.700+2.701)/2*((-1.280)-(-1.653)) 1.007

(2.701+2.701)/2*(0.000-(-1.280)) 3.457

(2.701+2.701)/2*(0.380-0.000) 1.026

(2.701+2.694)/2*(0.826-0.380) 1.203

(2.694+2.658)/2*(1.297-0.826) 1.260

(2.658+2.558)/2*(1.721-1.297) 1.106

(2.558+2.517)/2*(1.933-1.721) 0.538

(2.517+2.394)/2*(2.410-1.933) 1.171

(2.394+2.394)/2*(2.500-2.410) 0.215

13.241

(2.453+2.453)/2*((-2.300)-(-2.496)) 0.481

(2.389+2.389)/2*(2.500-(-2.300)) 11.467

11.948

SCARIFICA CASSONETTO: (13.241-11.948) 1.293

S24 (2.626+2.625)/2*((-1.743)-(-2.500)) 1.988

267.363 (2.625+2.627)/2*((-0.847)-(-1.743)) 2.353

(2.627+2.623)/2*((-0.558)-(-0.847)) 0.759

(2.623+2.631)/2*((-0.193)-(-0.558)) 0.959

(2.631+2.627)/2*(0.000-(-0.193)) 0.507

(2.627+2.616)/2*(0.535-0.000) 1.403

(2.616+2.577)/2*(1.177-0.535) 1.667

(2.577+2.563)/2*(1.287-1.177) 0.283

(2.563+2.463)/2*(1.801-1.287) 1.292

(2.463+2.422)/2*(1.958-1.801) 0.383

(2.422+2.422)/2*(2.500-1.958) 1.313

12.907

(2.345+2.345)/2*(2.500-(-2.500)) 11.725

11.725

SCARIFICA CASSONETTO: (12.907-11.725) 1.182

S25 (2.314+2.317)/2*((-2.138)-(-2.178)) 0.093

270.719 (2.317+2.566)/2*((-1.375)-(-2.138)) 1.863

(2.566+2.573)/2*((-1.166)-(-1.375)) 0.537

(2.573+2.582)/2*((-0.757)-(-1.166)) 1.054

(2.582+2.595)/2*(0.000-(-0.757)) 1.959

(2.595+2.592)/2*(0.128-0.000) 0.332

(2.592+2.582)/2*(0.291-0.128) 0.422

(2.582+2.557)/2*(0.848-0.291) 1.431

(2.557+2.528)/2*(1.280-0.848) 1.098

(2.528+2.440)/2*(1.743-1.280) 1.150

(2.440+2.434)/2*(1.844-1.743) 0.246

(2.434+2.390)/2*(2.500-1.844) 1.582

11.767

(2.314+2.314)/2*(2.500-(-2.178)) 10.825

10.825

SCARIFICA CASSONETTO: (11.767-10.825) 0.942

S26 (2.270+2.497)/2*((-1.258)-(-1.885)) 1.494

284.431 (2.497+2.543)/2*((-0.483)-(-1.258)) 1.953

(2.543+2.551)/2*((-0.284)-(-0.483)) 0.507

(2.551+2.559)/2*(0.000-(-0.284)) 0.726

(2.559+2.559)/2*(0.010-0.000) 0.026

(2.559+2.545)/2*(0.291-0.010) 0.717

(2.545+2.509)/2*(0.728-0.291) 1.104

(2.509+2.489)/2*(1.146-0.728) 1.045

(2.489+2.481)/2*(1.339-1.146) 0.480

(2.481+2.329)/2*(1.795-1.339) 1.097
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(2.329+2.270)/2*(1.921-1.795) 0.290

9.439

(2.270+2.270)/2*(1.921-(-1.885)) 8.640

8.640

SCARIFICA CASSONETTO: (9.439-8.640) 0.799

S27 (2.274+2.485)/2*((-1.250)-(-1.672)) 1.004

290.111 (2.485+2.490)/2*((-1.057)-(-1.250)) 0.480

(2.490+2.521)/2*(0.000-(-1.057)) 2.648

(2.521+2.485)/2*(0.967-0.000) 2.420

(2.485+2.486)/2*(1.205-0.967) 0.592

(2.486+2.478)/2*(1.347-1.205) 0.352

(2.478+2.274)/2*(1.765-1.347) 0.993

8.489

(2.274+2.274)/2*(1.765-(-1.672)) 7.816

7.816

SCARIFICA CASSONETTO: (8.489-7.816) 0.673

S28 (2.270+2.465)/2*((-1.501)-(-1.936)) 1.030

301.499 (2.465+2.472)/2*((-0.974)-(-1.501)) 1.301

(2.472+2.515)/2*((-0.176)-(-0.974)) 1.990

(2.515+2.516)/2*(0.000-(-0.176)) 0.443

(2.516+2.519)/2*(0.554-0.000) 1.395

(2.519+2.462)/2*(1.316-0.554) 1.898

(2.462+2.270)/2*(1.657-1.316) 0.807

8.864

(2.270+2.270)/2*(1.657-(-1.936)) 8.156

8.156

SCARIFICA CASSONETTO: (8.864-8.156) 0.708

S29 (2.365+2.430)/2*((-2.305)-(-2.500)) 0.468

306.000 (2.430+2.500)/2*((-0.987)-(-2.305)) 3.249

(2.500+2.520)/2*((-0.710)-(-0.987)) 0.695

(2.520+2.526)/2*((-0.186)-(-0.710)) 1.322

(2.526+2.527)/2*(0.000-(-0.186)) 0.470

(2.527+2.534)/2*(1.503-0.000) 3.803

(2.534+2.460)/2*(1.970-1.503) 1.166

(2.460+2.391)/2*(2.500-1.970) 1.286

12.459

(2.282+2.282)/2*(2.500-(-2.500)) 11.410

11.410

SCARIFICA CASSONETTO: (12.459-11.410) 1.049

S30 (2.507+2.512)/2*((-2.992)-(-4.000)) 2.530

311.787 (2.512+2.523)/2*((-2.102)-(-2.992)) 2.241

(2.523+2.533)/2*(0.000-(-2.102)) 5.314

(2.533+2.534)/2*(0.069-0.000) 0.175

(2.534+2.538)/2*(0.898-0.069) 2.102

(2.538+2.532)/2*(1.332-0.898) 1.100

(2.532+2.513)/2*(3.653-1.332) 5.855

(2.513+2.532)/2*(4.000-3.653) 0.875

20.192

(1.966+1.966)/2*(4.000-(-4.000)) 15.728

15.728

SCARIFICA CASSONETTO: (20.192-15.728) 4.464

S31 (2.542+2.621)/2*((-1.124)-(-5.605)) 11.568

316.443 (2.621+2.597)/2*((-0.344)-(-1.124)) 2.035

(2.597+2.590)/2*((-0.181)-(-0.344)) 0.423

(2.590+2.588)/2*(0.000-(-0.181)) 0.469

(2.588+2.581)/2*(0.890-0.000) 2.300
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(2.581+2.624)/2*(3.276-0.890) 6.210

(2.624+2.557)/2*(3.556-3.276) 0.725

(2.557+2.558)/2*(3.589-3.556) 0.084

23.814

(1.950+1.950)/2*(3.589-(-5.605)) 17.928

17.928

SCARIFICA CASSONETTO: (23.814-17.928) 5.886
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Parziale Totali

S1 (2.497+2.547)/2*(0.000-(-2.500)) 6.305

0.000 (2.547+2.497)/2*(2.500-0.000) 6.305

12.610

(2.347+2.347)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.258

(2.347+2.347)/2*((-1.549)-(-2.390)) 1.974

(2.347+2.347)/2*((-1.499)-(-1.549)) 0.117

(2.347+2.347)/2*(1.400-(-1.499)) 6.804

(2.347+2.347)/2*(2.500-1.400) 2.582

11.735

STRATO DI STABILIZZATO: (12.610-11.735) 0.875

S2 (2.468+2.518)/2*(0.000-(-2.500)) 6.233

7.095 (2.518+2.468)/2*(2.500-0.000) 6.233

12.466

(2.318+2.318)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.255

(2.318+2.318)/2*((-1.549)-(-2.390)) 1.949

(2.318+2.318)/2*((-1.499)-(-1.549)) 0.116

(2.318+2.318)/2*(1.400-(-1.499)) 6.720

(2.318+2.318)/2*(2.500-1.400) 2.550

11.590

STRATO DI STABILIZZATO: (12.466-11.590) 0.876

S3 (2.475+2.525)/2*(0.000-(-2.500)) 6.250

20.060 (2.525+2.475)/2*(2.500-0.000) 6.250

12.500

(2.325+2.325)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.256

(2.325+2.325)/2*((-1.549)-(-2.390)) 1.955

(2.325+2.325)/2*((-1.499)-(-1.549)) 0.116

(2.325+2.325)/2*(1.100-(-1.499)) 6.043

(2.325+2.325)/2*(2.500-1.100) 3.255

11.625

STRATO DI STABILIZZATO: (12.500-11.625) 0.875

S4 (2.480+2.530)/2*(0.000-(-2.500)) 6.263

33.420 (2.530+2.480)/2*(2.500-0.000) 6.263

12.526

(2.330+2.330)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.256

(2.330+2.330)/2*((-1.549)-(-2.390)) 1.960

(2.330+2.330)/2*((-1.499)-(-1.549)) 0.117

(2.330+2.330)/2*(1.100-(-1.499)) 6.056

(2.330+2.330)/2*(2.500-1.100) 3.262

11.651

STRATO DI STABILIZZATO: (12.526-11.651) 0.875

S5 (2.480+2.530)/2*(0.000-(-2.500)) 6.263

48.770 (2.530+2.480)/2*(2.500-0.000) 6.263

12.526

(2.330+2.330)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.256

(2.330+2.330)/2*((-1.700)-(-2.390)) 1.608

(2.330+2.330)/2*((-1.499)-(-1.700)) 0.468

(2.330+2.330)/2*(1.100-(-1.499)) 6.056

(2.330+2.330)/2*(1.199-1.100) 0.231

(2.330+2.330)/2*(2.500-1.199) 3.031

11.650

STRATO DI STABILIZZATO: (12.526-11.650) 0.876

S6 (2.493+2.543)/2*(0.000-(-2.500)) 6.295

70.390 (2.543+2.493)/2*(2.500-0.000) 6.295

12.590

(2.343+2.343)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.258
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STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.343+2.343)/2*((-1.698)-(-2.390)) 1.621

(2.343+2.343)/2*((-1.499)-(-1.698)) 0.466

(2.343+2.343)/2*(1.100-(-1.499)) 6.089

(2.343+2.343)/2*(2.500-1.100) 3.280

11.714

STRATO DI STABILIZZATO: (12.590-11.714) 0.876

S7 (2.500+2.550)/2*(0.000-(-2.500)) 6.313

89.400 (2.550+2.500)/2*(2.500-0.000) 6.313

12.626

(2.350+2.350)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.259

(2.350+2.350)/2*((-1.697)-(-2.390)) 1.629

(2.350+2.350)/2*((-1.499)-(-1.697)) 0.465

(2.350+2.350)/2*(1.100-(-1.499)) 6.108

(2.350+2.350)/2*(2.500-1.100) 3.290

11.751

STRATO DI STABILIZZATO: (12.626-11.751) 0.875

S8 (2.506+2.556)/2*(0.000-(-2.500)) 6.328

98.850 (2.556+2.506)/2*(2.500-0.000) 6.328

12.656

(2.356+2.356)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.259

(2.356+2.356)/2*((-1.700)-(-2.390)) 1.626

(2.356+2.356)/2*((-1.499)-(-1.700)) 0.474

(2.356+2.356)/2*(1.000-(-1.499)) 5.888

(2.356+2.356)/2*(2.500-1.000) 3.534

11.781

STRATO DI STABILIZZATO: (12.656-11.781) 0.875

S9 (2.513+2.563)/2*(0.000-(-2.500)) 6.345

116.500 (2.563+2.513)/2*(2.500-0.000) 6.345

12.690

(2.363+2.363)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.260

(2.363+2.363)/2*((-1.705)-(-2.390)) 1.619

(2.363+2.363)/2*((-1.499)-(-1.705)) 0.487

(2.363+2.363)/2*(0.600-(-1.499)) 4.960

(2.363+2.363)/2*(2.500-0.600) 4.490

11.816

STRATO DI STABILIZZATO: (12.690-11.816) 0.874

S10 (2.607+2.569)/2*(0.000-(-2.500)) 6.470

138.100 (2.569+2.531)/2*(2.500-0.000) 6.375

12.845

(2.381+2.381)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.262

(2.381+2.381)/2*((-1.549)-(-2.390)) 2.002

(2.381+2.381)/2*((-1.499)-(-1.549)) 0.119

(2.381+2.381)/2*(0.600-(-1.499)) 4.998

(2.381+2.381)/2*(2.500-0.600) 4.524

11.905

STRATO DI STABILIZZATO: (12.845-11.905) 0.940

S11 (2.699+2.661)/2*(0.000-(-2.500)) 6.700

157.095 (2.661+2.623)/2*(2.500-0.000) 6.605

13.305

(2.473+2.473)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.272

(2.473+2.473)/2*((-1.549)-(-2.390)) 2.080

(2.473+2.473)/2*((-1.499)-(-1.549)) 0.124

(2.473+2.473)/2*(0.200-(-1.499)) 4.202

(2.473+2.473)/2*(2.500-0.200) 5.688

12.366

STRATO DI STABILIZZATO: (13.305-12.366) 0.939
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STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

S12 (2.738+2.700)/2*(0.000-(-2.500)) 6.798

169.595 (2.700+2.662)/2*(2.500-0.000) 6.703

13.501

(2.512+2.512)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.276

(2.512+2.512)/2*((-1.499)-(-2.390)) 2.238

(2.212+2.212)/2*((-1.489)-(-1.499)) 0.022

(2.512+2.512)/2*(0.400-(-1.489)) 4.745

(2.512+2.512)/2*(2.500-0.400) 5.275

12.556

STRATO DI STABILIZZATO: (13.501-12.556) 0.945

S13 (2.737+2.700)/2*(0.000-(-2.555)) 6.946

176.654 (2.700+2.662)/2*(2.500-0.000) 6.703

13.649

(2.582+2.582)/2*((-2.355)-(-2.555)) 0.516

(2.512+2.512)/2*((-1.499)-(-2.355)) 2.150

(2.512+2.512)/2*(0.500-(-1.499)) 5.021

(2.512+2.512)/2*(2.500-0.500) 5.024

12.711

STRATO DI STABILIZZATO: (13.649-12.711) 0.938

S14 (2.717+2.681)/2*(0.000-(-2.487)) 6.712

187.686 (2.681+2.643)/2*(2.500-0.000) 6.655

13.367

(2.628+2.628)/2*((-2.300)-(-2.487)) 0.491

(2.493+2.493)/2*((-1.499)-(-2.300)) 1.997

(2.493+2.493)/2*(0.900-(-1.499)) 5.981

(2.493+2.493)/2*(2.500-0.900) 3.989

12.458

STRATO DI STABILIZZATO: (13.367-12.458) 0.909

S15 (2.708+2.718)/2*((-2.500)-(-2.704)) 0.553

193.764 (2.718+2.681)/2*(0.000-(-2.500)) 6.749

(2.681+2.643)/2*(2.500-0.000) 6.655

13.957

(2.493+2.493)/2*((-1.499)-(-2.704)) 3.004

(2.493+2.493)/2*(1.100-(-1.499)) 6.479

(2.493+2.493)/2*(2.500-1.100) 3.490

12.973

STRATO DI STABILIZZATO: (13.957-12.973) 0.984

S16 (2.686+2.649)/2*(0.000-(-2.500)) 6.669

200.900 (2.649+2.611)/2*(2.500-0.000) 6.575

13.244

(2.461+2.461)/2*((-1.499)-(-2.500)) 2.463

(2.461+2.461)/2*(1.100-(-1.499)) 6.396

(2.461+2.461)/2*(2.500-1.100) 3.445

12.304

STRATO DI STABILIZZATO: (13.244-12.304) 0.940

S17 (2.685+2.647)/2*(0.000-(-2.500)) 6.665

208.035 (2.647+2.609)/2*(2.500-0.000) 6.570

13.235

(2.459+2.459)/2*(1.100-(-2.500)) 8.852

(2.459+2.459)/2*(2.500-1.100) 3.443

12.295

STRATO DI STABILIZZATO: (13.235-12.295) 0.940

S18 (2.682+2.644)/2*(0.000-(-2.500)) 6.658

216.729 (2.644+2.606)/2*(2.500-0.000) 6.563

13.221
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STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.456+2.456)/2*(0.700-(-2.500)) 7.859

(2.456+2.456)/2*(2.500-0.700) 4.421

12.280

STRATO DI STABILIZZATO: (13.221-12.280) 0.941

S19 (2.737+2.699)/2*(0.000-(-2.500)) 6.795

225.422 (2.699+2.661)/2*(2.500-0.000) 6.700

13.495

(2.511+2.511)/2*(0.700-(-2.500)) 8.035

(2.511+2.511)/2*(2.500-0.700) 4.520

12.555

STRATO DI STABILIZZATO: (13.495-12.555) 0.940

S20 (2.754+2.716)/2*(0.000-(-2.500)) 6.838

228.119 (2.716+2.678)/2*(2.500-0.000) 6.743

13.581

(2.528+2.528)/2*(0.700-(-2.500)) 8.090

(2.528+2.528)/2*(2.500-0.700) 4.550

12.640

STRATO DI STABILIZZATO: (13.581-12.640) 0.941

S21 (2.771+2.733)/2*(0.000-(-2.500)) 6.880

230.817 (2.733+2.695)/2*(2.500-0.000) 6.785

13.665

(2.609+2.609)/2*((-2.300)-(-2.500)) 0.522

(2.545+2.545)/2*(0.700-(-2.300)) 7.635

(2.545+2.545)/2*(2.500-0.700) 4.581

12.738

STRATO DI STABILIZZATO: (13.665-12.738) 0.927

S22 (2.693+2.655)/2*(0.000-(-2.500)) 6.685

245.062 (2.655+2.617)/2*(2.500-0.000) 6.590

13.275

(2.531+2.531)/2*((-2.300)-(-2.500)) 0.506

(2.467+2.467)/2*(0.700-(-2.300)) 7.401

(2.467+2.467)/2*(2.500-0.700) 4.441

12.348

STRATO DI STABILIZZATO: (13.275-12.348) 0.927

S23 (2.614+2.577)/2*(0.000-(-2.496)) 6.478

259.307 (2.577+2.539)/2*(2.500-0.000) 6.395

12.873

(2.453+2.453)/2*((-2.300)-(-2.496)) 0.481

(2.389+2.389)/2*(0.700-(-2.300)) 7.167

(2.389+2.389)/2*(2.500-0.700) 4.300

11.948

STRATO DI STABILIZZATO: (12.873-11.948) 0.925

S24 (2.571+2.533)/2*(0.000-(-2.500)) 6.380

267.363 (2.533+2.495)/2*(2.500-0.000) 6.285

12.665

(2.345+2.345)/2*(0.700-(-2.500)) 7.504

(2.345+2.345)/2*(2.500-0.700) 4.221

11.725

STRATO DI STABILIZZATO: (12.665-11.725) 0.940

S25 (2.464+2.514)/2*(0.000-(-2.500)) 6.223

270.719 (2.514+2.464)/2*(2.500-0.000) 6.223

12.446

(2.314+2.314)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.255
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STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.314+2.314)/2*((-1.300)-(-2.390)) 2.522

(2.314+2.314)/2*(1.000-(-1.300)) 5.322

(2.314+2.314)/2*(2.500-1.000) 3.471

11.570

STRATO DI STABILIZZATO: (12.446-11.570) 0.876

S26 (2.420+2.470)/2*(0.000-(-2.500)) 6.113

284.431 (2.470+2.420)/2*(2.500-0.000) 6.113

12.226

(2.270+2.270)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.250

(2.270+2.270)/2*((-1.200)-(-2.390)) 2.701

(2.270+2.270)/2*(1.000-(-1.200)) 4.994

(2.270+2.270)/2*(1.200-1.000) 0.454

(2.270+2.270)/2*(2.500-1.200) 2.951

11.350

STRATO DI STABILIZZATO: (12.226-11.350) 0.876

S27 (2.424+2.474)/2*(0.000-(-2.500)) 6.123

290.111 (2.474+2.424)/2*(2.500-0.000) 6.123

12.246

(2.274+2.274)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.250

(2.274+2.274)/2*((-1.200)-(-2.390)) 2.706

(2.274+2.274)/2*(1.000-(-1.200)) 5.003

(2.274+2.274)/2*(1.200-1.000) 0.455

(2.274+2.274)/2*(2.500-1.200) 2.956

11.370

STRATO DI STABILIZZATO: (12.246-11.370) 0.876

S28 (2.420+2.470)/2*(0.000-(-2.500)) 6.113

301.499 (2.470+2.420)/2*(2.500-0.000) 6.113

12.226

(2.270+2.270)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.250

(2.270+2.270)/2*((-1.200)-(-2.390)) 2.701

(2.270+2.270)/2*(1.000-(-1.200)) 4.994

(2.270+2.270)/2*(1.200-1.000) 0.454

(2.270+2.270)/2*(2.500-1.200) 2.951

11.350

STRATO DI STABILIZZATO: (12.226-11.350) 0.876

S29 (2.432+2.482)/2*(0.000-(-2.500)) 6.143

306.000 (2.482+2.432)/2*(2.500-0.000) 6.143

12.286

(2.282+2.282)/2*((-2.390)-(-2.500)) 0.251

(2.282+2.282)/2*((-2.000)-(-2.390)) 0.890

(2.282+2.282)/2*((-1.200)-(-2.000)) 1.826

(2.282+2.282)/2*(1.000-(-1.200)) 5.020

(2.282+2.282)/2*(1.200-1.000) 0.456

(2.282+2.282)/2*(2.500-1.200) 2.967

11.410

STRATO DI STABILIZZATO: (12.286-11.410) 0.876

S30 (2.416+2.416)/2*((-2.500)-(-4.000)) 3.624

311.787 (2.416+2.466)/2*(0.000-(-2.500)) 6.103

(2.466+2.416)/2*(4.000-0.000) 9.764

19.491

(2.266+2.266)/2*(0.000-(-4.000)) 9.064

(2.266+2.266)/2*(4.000-0.000) 9.064

18.128

STRATO DI STABILIZZATO: (19.491-18.128) 1.363

S31 (2.400+2.450)/2*(0.000-(-5.605)) 13.592

316.443 (2.450+2.400)/2*(3.589-0.000) 8.703
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STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

22.295

(2.250+2.250)/2*(0.000-(-5.605)) 12.611

(2.250+2.250)/2*(3.589-0.000) 8.075

20.686

STRATO DI STABILIZZATO: (22.295-20.686) 1.609
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MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

S1 (2.047+2.257)/2*((-3.024)-(-3.050)) 0.056

0.000 (2.257+2.347)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.863

(2.347+2.347)/2*((-2.390)-(-2.649)) 0.608

(2.347+2.347)/2*((-1.549)-(-2.390)) 1.974

(2.347+2.347)/2*(2.500-1.400) 2.582

(2.347+2.257)/2*(2.875-2.500) 0.863

(2.257+2.047)/2*(2.901-2.875) 0.056

7.002

(2.047+2.047)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.073

(2.047+2.047)/2*(2.901-1.400) 3.073

6.146

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (7.002-6.146) 0.856

S2 (2.018+2.228)/2*((-3.024)-(-3.050)) 0.055

7.095 (2.228+2.318)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.852

(2.318+2.318)/2*((-2.390)-(-2.649)) 0.600

(2.318+2.318)/2*((-1.549)-(-2.390)) 1.949

(2.318+2.318)/2*(2.500-1.400) 2.550

(2.318+2.228)/2*(2.875-2.500) 0.852

(2.228+2.018)/2*(2.901-2.875) 0.055

6.913

(2.018+2.018)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.029

(2.018+2.018)/2*(2.901-1.400) 3.029

6.058

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (6.913-6.058) 0.855

S3 (2.235+2.325)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.855

20.060 (2.325+2.325)/2*((-2.390)-(-2.649)) 0.602

(2.325+2.325)/2*((-1.549)-(-2.390)) 1.955

(2.325+2.325)/2*(2.500-1.100) 3.255

(2.325+2.235)/2*(2.876-2.500) 0.857

(2.234+2.025)/2*(2.901-2.876) 0.053

7.577

(2.025+2.025)/2*((-1.549)-(-3.024)) 2.987

(2.025+2.025)/2*(2.901-1.100) 3.647

6.634

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (7.577-6.634) 0.943

S4 (2.240+2.330)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.857

33.420 (2.330+2.330)/2*((-2.390)-(-2.649)) 0.603

(2.330+2.330)/2*((-1.549)-(-2.390)) 1.960

(2.330+2.330)/2*(2.500-1.100) 3.262

(2.330+2.240)/2*(2.875-2.500) 0.857

7.539

(2.030+2.030)/2*((-1.549)-(-3.024)) 2.994

(2.030+2.030)/2*(2.875-1.100) 3.603

6.597

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (7.539-6.597) 0.942

S5 (2.240+2.330)/2*((-2.800)-(-3.175)) 0.857

48.770 (2.330+2.330)/2*((-2.390)-(-2.800)) 0.955

(2.330+2.330)/2*((-1.700)-(-2.390)) 1.608

(2.330+2.330)/2*(2.599-1.199) 3.262

(2.330+2.240)/2*(2.975-2.599) 0.859

7.541

(2.030+2.030)/2*((-1.700)-(-3.175)) 2.994

(2.030+2.030)/2*(2.975-1.199) 3.605

6.599

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (7.541-6.599) 0.942

S6 (2.253+2.343)/2*((-2.797)-(-3.173)) 0.864
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70.390 (2.343+2.343)/2*((-2.390)-(-2.797)) 0.954

(2.343+2.343)/2*((-1.698)-(-2.390)) 1.621

(2.343+2.343)/2*(2.500-1.100) 3.280

(2.343+2.253)/2*(2.875-2.500) 0.862

7.581

(2.043+2.043)/2*((-1.698)-(-3.173)) 3.013

(2.043+2.043)/2*(2.875-1.100) 3.626

6.639

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (7.581-6.639) 0.942

S7 (2.260+2.350)/2*((-2.794)-(-3.172)) 0.871

89.400 (2.350+2.350)/2*((-2.390)-(-2.794)) 0.949

(2.350+2.350)/2*((-1.697)-(-2.390)) 1.629

(2.350+2.350)/2*(2.500-1.100) 3.290

(2.350+2.260)/2*(2.875-2.500) 0.864

7.603

(2.050+2.050)/2*((-1.697)-(-3.172)) 3.024

(2.050+2.050)/2*(2.875-1.100) 3.639

6.663

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (7.603-6.663) 0.940

S8 (2.266+2.356)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.869

98.850 (2.356+2.356)/2*((-2.390)-(-2.799)) 0.964

(2.356+2.356)/2*((-1.700)-(-2.390)) 1.626

(2.356+2.356)/2*(2.500-1.000) 3.534

(2.356+2.266)/2*(2.875-2.500) 0.867

(2.266+2.056)/2*(2.901-2.875) 0.056

7.916

(2.056+2.056)/2*((-1.700)-(-3.175)) 3.033

(2.056+2.056)/2*(2.901-1.000) 3.908

6.941

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (7.916-6.941) 0.975

S9 (2.063+2.273)/2*((-3.180)-(-3.205)) 0.054

116.500 (2.273+2.363)/2*((-2.804)-(-3.180)) 0.872

(2.363+2.363)/2*((-2.390)-(-2.804)) 0.978

(2.363+2.363)/2*((-1.705)-(-2.390)) 1.619

(2.363+2.363)/2*(2.500-0.600) 4.490

(2.363+2.273)/2*(2.875-2.500) 0.869

8.882

(2.063+2.063)/2*((-1.705)-(-3.205)) 3.095

(2.063+2.063)/2*(2.875-0.600) 4.693

7.788

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (8.882-7.788) 1.094

S10 (2.081+2.292)/2*((-3.024)-(-3.050)) 0.057

138.100 (2.292+2.381)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.876

(2.381+2.381)/2*((-2.390)-(-2.649)) 0.617

(2.381+2.381)/2*((-1.549)-(-2.390)) 2.002

(2.381+2.381)/2*(2.500-0.600) 4.524

(2.381+2.292)/2*(2.875-2.500) 0.876

(2.292+2.081)/2*(2.901-2.875) 0.057

9.009

(2.081+2.081)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.124

(2.081+2.081)/2*(2.901-0.600) 4.788

7.912

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (9.009-7.912) 1.097

S11 (2.173+2.384)/2*((-3.024)-(-3.050)) 0.059

157.095 (2.384+2.473)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.911

(2.473+2.473)/2*((-2.390)-(-2.649)) 0.641
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(2.473+2.473)/2*((-1.549)-(-2.390)) 2.080

(2.473+2.473)/2*(2.500-0.200) 5.688

(2.473+2.384)/2*(2.875-2.500) 0.911

(2.384+2.173)/2*(2.901-2.875) 0.059

10.349

(2.173+2.173)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.262

(2.173+2.173)/2*(2.901-0.200) 5.869

9.131

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (10.349-9.131) 1.218

S12 (2.212+2.423)/2*((-2.964)-(-2.990)) 0.060

169.595 (2.423+2.512)/2*((-2.589)-(-2.964)) 0.925

(2.512+2.512)/2*((-2.390)-(-2.589)) 0.500

(2.512+2.512)/2*((-1.499)-(-2.390)) 2.238

(2.512+2.512)/2*(2.500-0.400) 5.275

(2.512+2.423)/2*(2.875-2.500) 0.925

(2.423+2.212)/2*(2.901-2.875) 0.060

9.983

(2.212+2.212)/2*((-1.499)-(-2.990)) 3.298

(2.212+2.212)/2*(2.901-0.400) 5.532

8.830

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (9.983-8.830) 1.153

S13 (2.512+2.512)/2*((-1.499)-(-2.355)) 2.150

176.654 (2.512+2.512)/2*(2.500-0.500) 5.024

(2.512+2.423)/2*(2.875-2.500) 0.925

(2.423+2.212)/2*(2.901-2.875) 0.060

8.159

(2.512+2.512)/2*((-1.499)-(-2.355)) 2.150

(2.212+2.212)/2*(2.901-0.500) 5.311

7.461

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (8.159-7.461) 0.698

S14 (2.493+2.493)/2*((-1.499)-(-2.300)) 1.997

187.686 (2.493+2.493)/2*(2.500-0.900) 3.989

(2.493+2.404)/2*(2.875-2.500) 0.918

(2.404+2.193)/2*(2.901-2.875) 0.060

6.964

(2.493+2.493)/2*((-1.499)-(-2.300)) 1.997

(2.188+2.193)/2*(2.901-0.900) 4.383

6.380

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (6.964-6.380) 0.584

S15 (2.493+2.493)/2*((-1.499)-(-2.704)) 3.004

193.764 (2.493+2.493)/2*(2.500-1.100) 3.490

(2.493+2.404)/2*(2.875-2.500) 0.918

(2.404+2.193)/2*(2.901-2.875) 0.060

7.472

(2.493+2.493)/2*((-2.300)-(-2.704)) 1.007

(2.493+2.493)/2*((-1.499)-(-2.300)) 1.997

(2.193+2.193)/2*(2.901-1.100) 3.950

6.954

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (7.472-6.954) 0.518

S16 (2.461+2.461)/2*(2.500-1.100) 3.445

200.900 (2.461+2.372)/2*(2.875-2.500) 0.906

(2.372+2.161)/2*(2.901-2.875) 0.059

4.410

(2.161+2.161)/2*(2.901-1.100) 3.892

3.892
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MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (4.410-3.892) 0.518

S17 (2.459+2.459)/2*(2.500-1.100) 3.443

208.035 (2.459+2.370)/2*(2.875-2.500) 0.905

(2.370+2.159)/2*(2.901-2.875) 0.059

4.407

(2.159+2.159)/2*(2.901-1.100) 3.888

3.888

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (4.407-3.888) 0.519

S18 (2.456+2.456)/2*(2.500-0.700) 4.421

216.729 (2.456+2.367)/2*(2.875-2.500) 0.904

(2.367+2.156)/2*(2.901-2.875) 0.059

5.384

(2.156+2.156)/2*(2.901-0.700) 4.745

4.745

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (5.384-4.745) 0.639

S19 (2.511+2.511)/2*(2.500-0.700) 4.520

225.422 (2.511+2.422)/2*(2.875-2.500) 0.925

(2.422+2.211)/2*(2.901-2.875) 0.060

5.505

(2.211+2.211)/2*(2.901-0.700) 4.866

4.866

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (5.505-4.866) 0.639

S20 (2.528+2.528)/2*(2.500-0.700) 4.550

228.119 (2.528+2.439)/2*(2.875-2.500) 0.931

(2.439+2.228)/2*(2.901-2.875) 0.061

5.542

(2.228+2.228)/2*(2.901-0.700) 4.904

4.904

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (5.542-4.904) 0.638

S21 (2.545+2.545)/2*(2.500-0.700) 4.581

230.817 (2.545+2.456)/2*(2.875-2.500) 0.938

(2.456+2.245)/2*(2.901-2.875) 0.061

5.580

(2.245+2.245)/2*(2.901-0.700) 4.941

4.941

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (5.580-4.941) 0.639

S22 (2.467+2.467)/2*(2.500-0.700) 4.441

245.062 (2.467+2.378)/2*(2.875-2.500) 0.908

(2.378+2.167)/2*(2.901-2.875) 0.059

5.408

(2.167+2.167)/2*(2.901-0.700) 4.770

4.770

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (5.408-4.770) 0.638

S23 (2.389+2.389)/2*(2.500-0.700) 4.300

259.307 (2.389+2.300)/2*(2.875-2.500) 0.879

(2.300+2.089)/2*(2.901-2.875) 0.057

5.236

(2.089+2.089)/2*(2.901-0.700) 4.598

4.598

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (5.236-4.598) 0.638

S24 (2.345+2.345)/2*(2.500-0.700) 4.221

267.363 (2.345+2.256)/2*(2.875-2.500) 0.863

(2.256+2.045)/2*(2.901-2.875) 0.056

5.140
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(2.045+2.045)/2*(2.901-0.700) 4.501

4.501

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (5.140-4.501) 0.639

S25 (2.014+2.224)/2*((-3.175)-(-3.200)) 0.053

270.719 (2.224+2.314)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.853

(2.314+2.314)/2*((-2.390)-(-2.799)) 0.946

(2.314+2.314)/2*((-1.300)-(-2.390)) 2.522

(2.314+2.314)/2*(2.500-1.000) 3.471

(2.314+2.224)/2*(2.875-2.500) 0.851

(2.224+2.014)/2*(2.901-2.875) 0.055

8.751

(2.014+2.014)/2*((-1.300)-(-3.200)) 3.827

(2.014+2.014)/2*(2.901-1.000) 3.829

7.656

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (8.751-7.656) 1.095

S26 (2.180+2.270)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.837

284.431 (2.270+2.270)/2*((-2.390)-(-2.799)) 0.928

(2.270+2.270)/2*((-1.200)-(-2.390)) 2.701

(2.270+2.270)/2*(1.200-1.000) 0.454

(2.270+2.270)/2*(2.500-1.200) 2.951

(2.270+2.180)/2*(2.875-2.500) 0.834

(2.180+1.970)/2*(2.901-2.875) 0.054

8.759

(1.970+1.970)/2*((-1.200)-(-3.175)) 3.891

(2.270+2.270)/2*(1.200-1.000) 0.454

(1.970+1.970)/2*(2.901-1.200) 3.351

7.696

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (8.759-7.696) 1.063

S27 (2.184+2.274)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.838

290.111 (2.274+2.274)/2*((-2.390)-(-2.799)) 0.930

(2.274+2.274)/2*((-1.200)-(-2.390)) 2.706

(2.274+2.274)/2*(2.500-1.200) 2.956

(2.274+2.184)/2*(2.875-2.500) 0.836

8.266

(1.974+1.974)/2*((-1.200)-(-3.175)) 3.899

(1.974+1.974)/2*(2.875-1.200) 3.306

7.205

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (8.266-7.205) 1.061

S28 (2.180+2.270)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.837

301.499 (2.270+2.270)/2*((-2.390)-(-2.799)) 0.928

(2.270+2.270)/2*((-1.200)-(-2.390)) 2.701

(2.270+2.270)/2*(1.200-1.000) 0.454

(2.270+2.270)/2*(2.500-1.200) 2.951

(2.270+2.180)/2*(2.875-2.500) 0.834

8.705

(1.970+1.970)/2*((-1.200)-(-3.175)) 3.891

(2.270+2.270)/2*(1.200-1.000) 0.454

(1.970+1.970)/2*(2.875-1.200) 3.300

7.645

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (8.705-7.645) 1.060

S29 (2.192+2.282)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.841

306.000 (2.282+2.282)/2*((-2.390)-(-2.799)) 0.933

(2.282+2.282)/2*((-2.000)-(-2.390)) 0.890

(2.282+2.282)/2*(2.500-1.200) 2.967

(2.282+2.192)/2*(2.875-2.500) 0.839

(2.192+1.982)/2*(2.901-2.875) 0.054
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6.524

(1.982+1.982)/2*((-2.000)-(-3.175)) 2.329

(1.982+1.982)/2*(2.901-1.200) 3.371

5.700

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (6.524-5.700) 0.824

S30 (2.266+2.266)/2*(0.000-(-4.000)) 9.064

311.787 (2.266+2.266)/2*(4.000-0.000) 9.064

18.128

(1.966+1.966)/2*(4.000-(-4.000)) 15.728

15.728

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (18.128-15.728) 2.400

S31 (2.250+2.250)/2*(0.000-(-5.605)) 12.611

316.443 (2.250+2.250)/2*(3.589-0.000) 8.075

20.686

(1.950+1.950)/2*(3.589-(-5.605)) 17.928

17.928

MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA: (20.686-17.928) 2.758
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S1 (2.047+2.047)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.073

0.000 (2.047+2.047)/2*(2.901-1.400) 3.073

6.146

(1.846+1.846)/2*((-1.549)-(-3.050)) 2.771

(1.846+1.846)/2*(2.901-1.400) 2.771

5.542

STABILIZZAZIONE A CALCE: (6.146-5.542) 0.604

S2 (2.018+2.018)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.029

7.095 (2.018+2.018)/2*(2.901-1.400) 3.029

6.058

(1.817+1.817)/2*((-1.549)-(-3.050)) 2.727

(1.817+1.817)/2*(2.901-1.400) 2.727

5.454

STABILIZZAZIONE A CALCE: (6.058-5.454) 0.604

S3 (2.025+2.025)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.040

20.060 (2.025+2.025)/2*(2.901-1.100) 3.647

6.687

(1.824+1.824)/2*((-1.549)-(-3.050)) 2.738

(1.824+1.824)/2*(2.901-1.100) 3.285

6.023

STABILIZZAZIONE A CALCE: (6.687-6.023) 0.664

S4 (2.030+2.030)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.047

33.420 (2.030+2.030)/2*(2.901-1.100) 3.656

6.703

(1.829+1.829)/2*((-1.549)-(-3.050)) 2.745

(1.829+1.829)/2*(2.901-1.100) 3.294

6.039

STABILIZZAZIONE A CALCE: (6.703-6.039) 0.664

S5 (2.030+2.030)/2*((-1.700)-(-3.201)) 3.047

48.770 (2.030+2.030)/2*(3.000-1.199) 3.656

6.703

(1.829+1.829)/2*((-1.700)-(-3.201)) 2.745

(1.829+1.829)/2*(3.000-1.199) 3.294

6.039

STABILIZZAZIONE A CALCE: (6.703-6.039) 0.664

S6 (2.043+2.043)/2*((-1.698)-(-3.198)) 3.065

70.390 (2.043+2.043)/2*(2.901-1.100) 3.679

6.744

(1.842+1.842)/2*((-1.698)-(-3.198)) 2.763

(1.842+1.842)/2*(2.901-1.100) 3.317

6.080

STABILIZZAZIONE A CALCE: (6.744-6.080) 0.664

S7 (2.050+2.050)/2*((-1.697)-(-3.197)) 3.075

89.400 (2.050+2.050)/2*(2.901-1.100) 3.692

6.767

(1.849+1.849)/2*((-1.697)-(-3.197)) 2.774

(1.849+1.849)/2*(2.901-1.100) 3.330

6.104

STABILIZZAZIONE A CALCE: (6.767-6.104) 0.663

S8 (2.056+2.056)/2*((-1.700)-(-3.200)) 3.084

98.850 (2.056+2.056)/2*(2.901-1.000) 3.908

6.992

(1.855+1.855)/2*((-1.700)-(-3.200)) 2.783



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  24

STABILIZZAZIONE A CALCE U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(1.855+1.855)/2*(2.901-1.000) 3.526

6.309

STABILIZZAZIONE A CALCE: (6.992-6.309) 0.683

S9 (2.063+2.063)/2*((-1.705)-(-3.205)) 3.095

116.500 (2.063+2.063)/2*(2.901-0.600) 4.747

7.842

(1.862+1.862)/2*((-1.705)-(-3.205)) 2.793

(1.862+1.862)/2*(2.901-0.600) 4.284

7.077

STABILIZZAZIONE A CALCE: (7.842-7.077) 0.765

S10 (2.081+2.081)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.124

138.100 (2.081+2.081)/2*(2.901-0.600) 4.788

7.912

(1.880+1.880)/2*((-1.549)-(-3.050)) 2.822

(1.880+1.880)/2*(2.901-0.600) 4.326

7.148

STABILIZZAZIONE A CALCE: (7.912-7.148) 0.764

S11 (2.173+2.173)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.262

157.095 (2.173+2.173)/2*(2.901-0.200) 5.869

9.131

(1.972+1.972)/2*((-1.549)-(-3.050)) 2.960

(1.972+1.972)/2*(2.901-0.200) 5.326

8.286

STABILIZZAZIONE A CALCE: (9.131-8.286) 0.845

S12 (2.212+2.212)/2*((-1.489)-(-2.990)) 3.320

169.595 (2.212+2.212)/2*(2.901-0.400) 5.532

8.852

(2.011+2.011)/2*((-1.489)-(-2.990)) 3.019

(2.011+2.011)/2*(2.901-0.400) 5.030

8.049

STABILIZZAZIONE A CALCE: (8.852-8.049) 0.803

S13 (2.212+2.212)/2*(2.901-0.500) 5.311

5.311

176.654 (2.011+2.011)/2*(2.901-0.500) 4.828

4.828

STABILIZZAZIONE A CALCE: (5.311-4.828) 0.483

S14 (2.188+2.193)/2*(2.901-0.900) 4.383

4.383

187.686 (1.992+1.992)/2*(2.901-0.900) 3.986

3.986

STABILIZZAZIONE A CALCE: (4.383-3.986) 0.397

S15 (2.193+2.193)/2*(2.901-1.100) 3.950

3.950

193.764 (1.992+1.992)/2*(2.901-1.100) 3.588

3.588

STABILIZZAZIONE A CALCE: (3.950-3.588) 0.362

S16 (2.161+2.161)/2*(2.901-1.100) 3.892

3.892

200.900 (1.960+1.960)/2*(2.901-1.100) 3.530

3.530

STABILIZZAZIONE A CALCE: (3.892-3.530) 0.362

S17 (2.159+2.159)/2*(2.901-1.100) 3.888

3.888
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208.035 (1.958+1.958)/2*(2.901-1.100) 3.526

3.526

STABILIZZAZIONE A CALCE: (3.888-3.526) 0.362

S18 (2.156+2.156)/2*(2.901-0.700) 4.745

4.745

216.729 (1.955+1.955)/2*(2.901-0.700) 4.303

4.303

STABILIZZAZIONE A CALCE: (4.745-4.303) 0.442

S19 (2.211+2.211)/2*(2.901-0.700) 4.866

4.866

225.422 (2.010+2.010)/2*(2.901-0.700) 4.424

4.424

STABILIZZAZIONE A CALCE: (4.866-4.424) 0.442

S20 (2.228+2.228)/2*(2.901-0.700) 4.904

4.904

228.119 (2.027+2.027)/2*(2.901-0.700) 4.461

4.461

STABILIZZAZIONE A CALCE: (4.904-4.461) 0.443

S21 (2.245+2.245)/2*(2.901-0.700) 4.941

4.941

230.817 (2.044+2.044)/2*(2.901-0.700) 4.499

4.499

STABILIZZAZIONE A CALCE: (4.941-4.499) 0.442

S22 (2.167+2.167)/2*(2.901-0.700) 4.770

4.770

245.062 (1.966+1.966)/2*(2.901-0.700) 4.327

4.327

STABILIZZAZIONE A CALCE: (4.770-4.327) 0.443

S23 (2.089+2.089)/2*(2.901-0.700) 4.598

4.598

259.307 (1.888+1.888)/2*(2.901-0.700) 4.155

4.155

STABILIZZAZIONE A CALCE: (4.598-4.155) 0.443

S24 (2.045+2.045)/2*(2.901-0.700) 4.501

4.501

267.363 (1.844+1.844)/2*(2.901-0.700) 4.059

4.059

STABILIZZAZIONE A CALCE: (4.501-4.059) 0.442

S25 (2.014+2.014)/2*((-1.300)-(-3.200)) 3.827

270.719 (2.014+2.014)/2*(2.901-1.000) 3.829

7.656

(1.813+1.813)/2*((-1.300)-(-3.200)) 3.445

(1.813+1.813)/2*(2.901-1.000) 3.447

6.892

STABILIZZAZIONE A CALCE: (7.656-6.892) 0.764

S26 (1.970+1.970)/2*((-1.200)-(-3.200)) 3.940

284.431 (1.970+1.970)/2*(2.901-1.200) 3.351

7.291

(1.769+1.769)/2*((-1.200)-(-3.200)) 3.538

(1.769+1.769)/2*(2.901-1.200) 3.009

6.547
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Sezione Computo AREE

Parziale Totali

STABILIZZAZIONE A CALCE: (7.291-6.547) 0.744

S27 (1.974+1.974)/2*((-1.200)-(-3.200)) 3.948

290.111 (1.974+1.974)/2*(2.901-1.200) 3.358

7.306

(1.773+1.773)/2*((-1.200)-(-3.200)) 3.546

(1.773+1.773)/2*(2.901-1.200) 3.016

6.562

STABILIZZAZIONE A CALCE: (7.306-6.562) 0.744

S28 (1.970+1.970)/2*((-1.200)-(-3.200)) 3.940

301.499 (1.970+1.970)/2*(2.901-1.200) 3.351

7.291

(1.769+1.769)/2*((-1.200)-(-3.200)) 3.538

(1.769+1.769)/2*(2.901-1.200) 3.009

6.547

STABILIZZAZIONE A CALCE: (7.291-6.547) 0.744

S29 (1.982+1.982)/2*((-2.000)-(-3.200)) 2.378

306.000 (1.982+1.982)/2*(2.901-1.200) 3.371

5.749

(1.781+1.781)/2*((-2.000)-(-3.200)) 2.137

(1.781+1.781)/2*(2.901-1.200) 3.029

5.166

STABILIZZAZIONE A CALCE: (5.749-5.166) 0.583
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S1 (2.047+2.257)/2*((-3.024)-(-3.050)) 0.056

0.000 (2.500+2.548)/2*((-2.500)-(-3.024)) 1.323

(2.347+2.347)/2*((-1.549)-(-2.500)) 2.232

(2.347+2.347)/2*(2.500-1.400) 2.582

(2.460+2.455)/2*(2.519-2.500) 0.047

(2.455+2.386)/2*(2.875-2.519) 0.862

(2.257+2.047)/2*(2.901-2.875) 0.056

7.158

(2.047+2.047)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.073

(2.047+2.047)/2*(2.901-1.400) 3.073

6.146

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (7.158-6.146) 1.012

S2 (2.018+2.228)/2*((-3.024)-(-3.050)) 0.055

7.095 (2.234+2.233)/2*((-2.708)-(-3.024)) 0.706

(2.233+2.310)/2*((-2.500)-(-2.708)) 0.472

(2.310+2.318)/2*((-2.480)-(-2.500)) 0.046

(2.318+2.318)/2*((-1.549)-(-2.480)) 2.158

(2.318+2.318)/2*(2.247-1.400) 1.963

(2.318+2.295)/2*(2.500-2.247) 0.584

(2.295+2.261)/2*(2.875-2.500) 0.854

(2.228+2.018)/2*(2.901-2.875) 0.055

6.893

(2.018+2.018)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.029

(2.018+2.018)/2*(2.901-1.400) 3.029

6.058

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (6.893-6.058) 0.835

S3 (2.025+2.128)/2*((-3.037)-(-3.050)) 0.027

20.060 (2.128+2.128)/2*((-2.702)-(-3.037)) 0.713

(2.128+2.220)/2*((-2.500)-(-2.702)) 0.439

(2.220+2.251)/2*((-2.432)-(-2.500)) 0.152

(2.251+2.325)/2*((-2.258)-(-2.432)) 0.398

(2.325+2.325)/2*((-1.549)-(-2.258)) 1.648

(2.325+2.325)/2*(1.901-1.100) 1.862

(2.325+2.291)/2*(2.018-1.901) 0.270

(2.291+2.234)/2*(2.199-2.018) 0.410

(2.234+2.234)/2*(2.500-2.199) 0.672

(2.234+2.234)/2*(2.876-2.500) 0.840

(2.234+2.025)/2*(2.901-2.876) 0.053

7.484

(2.025+2.025)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.040

(2.025+2.025)/2*(2.901-1.100) 3.647

6.687

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (7.484-6.687) 0.797

S4 (2.030+2.129)/2*((-3.038)-(-3.050)) 0.025

33.420 (2.129+2.129)/2*((-2.610)-(-3.038)) 0.911

(2.129+2.179)/2*((-2.500)-(-2.610)) 0.237

(2.179+2.330)/2*((-2.171)-(-2.500)) 0.742

(2.330+2.330)/2*((-1.549)-(-2.171)) 1.449

(2.330+2.330)/2*(1.865-1.100) 1.782

(2.330+2.278)/2*(2.002-1.865) 0.316

(2.278+2.158)/2*(2.267-2.002) 0.588

(2.158+2.158)/2*(2.500-2.267) 0.503

(2.158+2.158)/2*(2.885-2.500) 0.831

(2.158+2.030)/2*(2.901-2.885) 0.034

7.418

(2.030+2.030)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.047

(2.030+2.030)/2*(2.901-1.100) 3.656
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6.703

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (7.418-6.703) 0.715

S5 (2.030+2.172)/2*((-3.183)-(-3.201)) 0.038

48.770 (2.172+2.172)/2*((-2.562)-(-3.183)) 1.349

(2.172+2.202)/2*((-2.500)-(-2.562)) 0.136

(2.202+2.325)/2*((-2.238)-(-2.500)) 0.593

(2.325+2.330)/2*((-2.228)-(-2.238)) 0.023

(2.330+2.330)/2*((-1.700)-(-2.228)) 1.230

(2.330+2.330)/2*(1.856-1.199) 1.531

(2.330+2.288)/2*(1.969-1.856) 0.261

(2.288+2.145)/2*(2.321-1.969) 0.780

(2.145+2.145)/2*(2.500-2.321) 0.384

(2.145+2.145)/2*(2.986-2.500) 1.042

(2.145+2.030)/2*(3.000-2.986) 0.029

7.396

(2.030+2.030)/2*((-1.700)-(-3.201)) 3.047

(2.030+2.030)/2*(3.000-1.199) 3.656

6.703

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (7.396-6.703) 0.693

S6 (2.043+2.179)/2*((-3.182)-(-3.198)) 0.034

70.390 (2.179+2.179)/2*((-3.034)-(-3.182)) 0.322

(2.179+2.179)/2*((-2.543)-(-3.034)) 1.070

(2.179+2.198)/2*((-2.500)-(-2.543)) 0.094

(2.198+2.343)/2*((-2.179)-(-2.500)) 0.729

(2.343+2.343)/2*((-1.698)-(-2.179)) 1.127

(2.343+2.343)/2*(1.780-1.100) 1.593

(2.343+2.305)/2*(1.882-1.780) 0.237

(2.305+2.271)/2*(2.500-1.882) 1.414

(2.271+2.250)/2*(2.876-2.500) 0.850

(2.250+2.043)/2*(2.901-2.876) 0.054

7.524

(2.043+2.043)/2*((-1.698)-(-3.198)) 3.065

(2.043+2.043)/2*(2.901-1.100) 3.679

6.744

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (7.524-6.744) 0.780

S7 (2.050+2.122)/2*((-3.188)-(-3.197)) 0.019

89.400 (2.122+2.122)/2*((-2.556)-(-3.188)) 1.341

(2.122+2.151)/2*((-2.500)-(-2.556)) 0.120

(2.151+2.350)/2*((-2.115)-(-2.500)) 0.866

(2.350+2.350)/2*((-1.697)-(-2.115)) 0.982

(2.350+2.350)/2*(1.766-1.100) 1.565

(2.350+2.293)/2*(2.008-1.766) 0.562

(2.293+2.169)/2*(2.254-2.008) 0.549

(2.169+2.169)/2*(2.500-2.254) 0.534

(2.169+2.169)/2*(2.886-2.500) 0.837

(2.169+2.050)/2*(2.901-2.886) 0.032

7.407

(2.050+2.050)/2*((-1.697)-(-3.197)) 3.075

(2.050+2.050)/2*(2.901-1.100) 3.692

6.767

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (7.407-6.767) 0.640

S8 (2.056+2.136)/2*((-3.190)-(-3.200)) 0.021

98.850 (2.136+2.136)/2*((-2.948)-(-3.190)) 0.517

(2.136+2.136)/2*((-2.556)-(-2.948)) 0.837

(2.136+2.165)/2*((-2.500)-(-2.556)) 0.120

(2.165+2.221)/2*((-2.391)-(-2.500)) 0.239

(2.221+2.356)/2*((-2.155)-(-2.391)) 0.540

(2.356+2.356)/2*((-1.700)-(-2.155)) 1.072
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(2.356+2.356)/2*(2.131-1.000) 2.665

(2.356+2.318)/2*(2.500-2.131) 0.862

(2.318+2.279)/2*(2.875-2.500) 0.862

(2.266+2.056)/2*(2.901-2.875) 0.056

7.791

(2.056+2.056)/2*((-1.700)-(-3.200)) 3.084

(2.056+2.056)/2*(2.901-1.000) 3.908

6.992

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (7.791-6.992) 0.799

S9 (2.063+2.273)/2*((-3.180)-(-3.205)) 0.054

116.500 (2.308+2.305)/2*((-2.924)-(-3.180)) 0.590

(2.305+2.439)/2*((-2.500)-(-2.924)) 1.006

(2.363+2.363)/2*((-1.705)-(-2.500)) 1.879

(2.363+2.363)/2*(1.642-0.600) 2.462

(2.363+2.263)/2*(1.868-1.642) 0.523

(2.263+2.263)/2*(2.500-1.868) 1.430

(2.263+2.262)/2*(2.877-2.500) 0.853

(2.262+2.063)/2*(2.901-2.877) 0.052

8.849

(2.063+2.063)/2*((-1.705)-(-3.205)) 3.095

(2.063+2.063)/2*(2.901-0.600) 4.747

7.842

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (8.849-7.842) 1.007

S10 (2.081+2.292)/2*((-3.024)-(-3.050)) 0.057

138.100 (2.405+2.404)/2*((-2.777)-(-3.024)) 0.594

(2.404+2.520)/2*((-2.629)-(-2.777)) 0.364

(2.520+2.524)/2*((-2.500)-(-2.629)) 0.325

(2.381+2.381)/2*((-1.549)-(-2.500)) 2.264

(2.381+2.381)/2*(1.542-0.600) 2.243

(2.381+2.359)/2*(1.575-1.542) 0.078

(2.359+2.359)/2*(2.447-1.575) 2.057

(2.359+2.356)/2*(2.500-2.447) 0.125

(2.356+2.331)/2*(2.875-2.500) 0.879

(2.292+2.081)/2*(2.901-2.875) 0.057

9.043

(2.081+2.081)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.124

(2.081+2.081)/2*(2.901-0.600) 4.788

7.912

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (9.043-7.912) 1.131

S11 (2.173+2.384)/2*((-3.024)-(-3.050)) 0.059

157.095 (2.561+2.645)/2*((-2.798)-(-3.024)) 0.588

(2.645+2.764)/2*((-2.500)-(-2.798)) 0.806

(2.473+2.473)/2*((-1.549)-(-2.500)) 2.352

(2.473+2.473)/2*(2.500-0.200) 5.688

(2.756+2.748)/2*(2.875-2.500) 1.032

(2.384+2.173)/2*(2.901-2.875) 0.059

10.584

(2.173+2.173)/2*((-1.549)-(-3.050)) 3.262

(2.173+2.173)/2*(2.901-0.200) 5.869

9.131

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (10.584-9.131) 1.453

S12 (2.212+2.423)/2*((-2.964)-(-2.990)) 0.060

169.595 (2.682+2.683)/2*((-2.963)-(-2.964)) 0.003

(2.683+2.736)/2*((-2.820)-(-2.963)) 0.387

(2.736+2.782)/2*((-2.500)-(-2.820)) 0.883

(2.512+2.512)/2*((-1.489)-(-2.500)) 2.540

(2.512+2.512)/2*(2.500-0.400) 5.275
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(2.793+2.780)/2*(2.875-2.500) 1.045

(2.423+2.212)/2*(2.901-2.875) 0.060

10.253

(2.212+2.212)/2*((-1.489)-(-2.990)) 3.320

(2.212+2.212)/2*(2.901-0.400) 5.532

8.852

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (10.253-8.852) 1.401

S13 (2.512+2.512)/2*(2.500-0.500) 5.024

176.654 (2.797+2.778)/2*(2.875-2.500) 1.045

(2.423+2.212)/2*(2.901-2.875) 0.060

6.129

(2.212+2.212)/2*(2.901-0.500) 5.311

5.311

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (6.129-5.311) 0.818

S14 (2.493+2.493)/2*(2.500-0.900) 3.989

187.686 (2.761+2.761)/2*(2.875-2.500) 1.035

(2.404+2.193)/2*(2.901-2.875) 0.060

5.084

(2.188+2.193)/2*(2.901-0.900) 4.383

4.383

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (5.084-4.383) 0.701

S15 (2.493+2.493)/2*(2.500-1.100) 3.490

193.764 (2.727+2.727)/2*(2.725-2.500) 0.614

(2.727+2.727)/2*(2.875-2.725) 0.409

(2.404+2.193)/2*(2.901-2.875) 0.060

4.573

(2.193+2.193)/2*(2.901-1.100) 3.950

3.950

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (4.573-3.950) 0.623

S16 (2.461+2.461)/2*(2.500-1.100) 3.445

200.900 (2.716+2.712)/2*(2.694-2.500) 0.527

(2.712+2.712)/2*(2.875-2.694) 0.491

(2.372+2.161)/2*(2.901-2.875) 0.059

4.522

(2.161+2.161)/2*(2.901-1.100) 3.892

3.892

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (4.522-3.892) 0.630

S17 (2.459+2.459)/2*(2.500-1.100) 3.443

208.035 (2.640+2.633)/2*(2.875-2.500) 0.989

(2.370+2.159)/2*(2.901-2.875) 0.059

4.491

(2.159+2.159)/2*(2.901-1.100) 3.888

3.888

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (4.491-3.888) 0.603

S18 (2.456+2.456)/2*(2.500-0.700) 4.421

216.729 (2.655+2.641)/2*(2.875-2.500) 0.993

(2.367+2.156)/2*(2.901-2.875) 0.059

5.473

(2.156+2.156)/2*(2.901-0.700) 4.745

4.745

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (5.473-4.745) 0.728

S19 (2.511+2.511)/2*(2.500-0.700) 4.520

225.422 (2.752+2.750)/2*(2.597-2.500) 0.267

(2.750+2.739)/2*(2.875-2.597) 0.763



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  31

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

(2.422+2.211)/2*(2.901-2.875) 0.060

5.610

(2.211+2.211)/2*(2.901-0.700) 4.866

4.866

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (5.610-4.866) 0.744

S20 (2.528+2.528)/2*(2.500-0.700) 4.550

228.119 (2.773+2.771)/2*(2.537-2.500) 0.103

(2.771+2.756)/2*(2.721-2.537) 0.508

(2.756+2.755)/2*(2.845-2.721) 0.342

(2.755+2.753)/2*(2.875-2.845) 0.083

(2.439+2.228)/2*(2.901-2.875) 0.061

5.647

(2.228+2.228)/2*(2.901-0.700) 4.904

4.904

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (5.647-4.904) 0.743

S21 (2.545+2.545)/2*(2.500-0.700) 4.581

230.817 (2.771+2.768)/2*(2.685-2.500) 0.512

(2.768+2.755)/2*(2.875-2.685) 0.525

(2.456+2.245)/2*(2.901-2.875) 0.061

5.679

(2.245+2.245)/2*(2.901-0.700) 4.941

4.941

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (5.679-4.941) 0.738

S22 (2.467+2.467)/2*(2.500-0.700) 4.441

245.062 (2.584+2.556)/2*(2.875-2.500) 0.964

(2.378+2.167)/2*(2.901-2.875) 0.059

5.464

(2.167+2.167)/2*(2.901-0.700) 4.770

4.770

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (5.464-4.770) 0.694

S23 (2.389+2.389)/2*(2.500-0.700) 4.300

259.307 (2.394+2.394)/2*(2.875-2.500) 0.898

(2.300+2.089)/2*(2.901-2.875) 0.057

5.255

(2.089+2.089)/2*(2.901-0.700) 4.598

4.598

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (5.255-4.598) 0.657

S24 (2.345+2.345)/2*(2.500-0.700) 4.221

267.363 (2.422+2.422)/2*(2.506-2.500) 0.015

(2.422+2.397)/2*(2.875-2.506) 0.889

(2.256+2.045)/2*(2.901-2.875) 0.056

5.181

(2.045+2.045)/2*(2.901-0.700) 4.501

4.501

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (5.181-4.501) 0.680

S25 (2.014+2.224)/2*((-3.175)-(-3.200)) 0.053

270.719 (2.342+2.296)/2*((-2.500)-(-3.175)) 1.565

(2.296+2.292)/2*((-2.447)-(-2.500)) 0.122

(2.292+2.314)/2*((-2.178)-(-2.447)) 0.620

(2.314+2.314)/2*((-1.300)-(-2.178)) 2.032

(2.314+2.314)/2*(2.500-1.000) 3.471

(2.390+2.365)/2*(2.875-2.500) 0.892

(2.224+2.014)/2*(2.901-2.875) 0.055

8.810
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(2.014+2.014)/2*((-1.300)-(-3.200)) 3.827

(2.014+2.014)/2*(2.901-1.000) 3.829

7.656

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (8.810-7.656) 1.154

S26 (1.970+2.083)/2*((-3.187)-(-3.200)) 0.026

284.431 (2.083+2.083)/2*((-2.500)-(-3.187)) 1.431

(2.083+2.083)/2*((-2.399)-(-2.500)) 0.210

(2.083+2.270)/2*((-1.885)-(-2.399)) 1.119

(2.270+2.270)/2*((-1.200)-(-1.885)) 1.555

(2.270+2.270)/2*(1.921-1.200) 1.637

(2.270+2.192)/2*(2.086-1.921) 0.368

(2.192+2.192)/2*(2.500-2.086) 0.907

(2.192+2.193)/2*(2.875-2.500) 0.822

(2.180+1.970)/2*(2.901-2.875) 0.054

8.129

(1.970+1.970)/2*((-1.200)-(-3.200)) 3.940

(1.970+1.970)/2*(2.901-1.200) 3.351

7.291

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (8.129-7.291) 0.838

S27 (1.974+2.092)/2*((-3.186)-(-3.200)) 0.028

290.111 (2.092+2.092)/2*((-2.500)-(-3.186)) 1.435

(2.092+2.092)/2*((-2.163)-(-2.500)) 0.705

(2.092+2.092)/2*((-2.045)-(-2.163)) 0.247

(2.092+2.159)/2*((-1.901)-(-2.045)) 0.306

(2.159+2.274)/2*((-1.672)-(-1.901)) 0.508

(2.274+2.274)/2*((-1.200)-(-1.672)) 1.073

(2.274+2.274)/2*(1.765-1.200) 1.285

(2.274+2.172)/2*(1.973-1.765) 0.462

(2.172+2.088)/2*(2.121-1.973) 0.315

(2.088+2.085)/2*(2.500-2.121) 0.791

(2.085+2.083)/2*(2.888-2.500) 0.809

(2.083+1.974)/2*(2.901-2.888) 0.026

7.990

(1.974+1.974)/2*((-1.200)-(-3.200)) 3.948

(1.974+1.974)/2*(2.901-1.200) 3.358

7.306

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (7.990-7.306) 0.684

S28 (1.970+1.978)/2*((-3.199)-(-3.200)) 0.002

301.499 (1.978+1.978)/2*((-3.128)-(-3.199)) 0.140

(1.978+2.102)/2*((-2.500)-(-3.128)) 1.281

(2.102+2.168)/2*((-2.162)-(-2.500)) 0.722

(2.168+2.270)/2*((-1.936)-(-2.162)) 0.501

(2.270+2.270)/2*((-1.200)-(-1.936)) 1.671

(2.270+2.270)/2*(1.657-1.200) 1.037

(2.270+2.250)/2*(1.692-1.657) 0.079

(2.250+2.123)/2*(2.067-1.692) 0.820

(2.123+2.120)/2*(2.437-2.067) 0.785

(2.120+2.115)/2*(2.500-2.437) 0.133

(2.115+2.088)/2*(2.887-2.500) 0.813

(2.088+1.970)/2*(2.901-2.887) 0.028

8.012

(1.970+1.970)/2*((-3.199)-(-3.200)) 0.002

(1.970+1.970)/2*((-1.200)-(-3.199)) 3.938

(1.970+1.970)/2*(2.901-1.200) 3.351

7.291

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (8.012-7.291) 0.721

S29 (1.982+2.140)/2*((-3.181)-(-3.200)) 0.039

306.000 (2.140+2.365)/2*((-2.500)-(-3.181)) 1.534
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(2.282+2.282)/2*((-2.000)-(-2.500)) 1.141

(2.282+2.282)/2*(2.500-1.200) 2.967

(2.391+2.353)/2*(2.798-2.500) 0.707

(2.353+2.339)/2*(2.875-2.798) 0.181

(2.192+1.982)/2*(2.901-2.875) 0.054

6.623

(1.982+1.982)/2*((-2.000)-(-3.200)) 2.378

(1.982+1.982)/2*(2.901-1.200) 3.371

5.749

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: (6.623-5.749) 0.874
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S1 (2.495+2.567)/2*((-2.800)-(-3.089)) 0.731

0.000 (2.567+2.567)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.257

(2.567+2.567)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.513

(2.567+2.567)/2*(2.800-2.500) 0.770

(2.567+2.332)/2*(3.151-2.800) 0.860

3.131

(2.495+2.500)/2*((-3.024)-(-3.089)) 0.162

(2.257+2.347)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.863

(2.347+2.347)/2*((-2.500)-(-2.649)) 0.350

(2.347+2.257)/2*(2.875-2.500) 0.863

(2.386+2.332)/2*(3.151-2.875) 0.651

2.889

TERRENO VEGETALE: (3.131-2.889) 0.242

S2 (2.234+2.538)/2*((-2.800)-(-3.255)) 1.086

7.095 (2.538+2.538)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.254

(2.538+2.538)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.508

(2.538+2.538)/2*(2.800-2.500) 0.761

(2.538+2.242)/2*(3.244-2.800) 1.061

3.670

(2.234+2.234)/2*((-3.205)-(-3.255)) 0.112

(2.234+2.234)/2*((-3.024)-(-3.205)) 0.404

(2.228+2.318)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.852

(2.318+2.318)/2*((-2.500)-(-2.649)) 0.345

(2.318+2.228)/2*(2.875-2.500) 0.852

(2.261+2.228)/2*(3.244-2.875) 0.828

3.393

TERRENO VEGETALE: (3.670-3.393) 0.277

S3 (2.128+2.312)/2*((-3.149)-(-3.425)) 0.613

20.060 (2.312+2.378)/2*((-3.050)-(-3.149)) 0.232

(2.378+2.386)/2*((-3.037)-(-3.050)) 0.031

(2.025+2.128)/2*((-3.037)-(-3.050)) 0.027

(2.386+2.395)/2*((-3.024)-(-3.037)) 0.031

(2.395+2.545)/2*((-2.800)-(-3.024)) 0.553

(2.545+2.545)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.254

(2.545+2.545)/2*((-2.649)-(-2.700)) 0.130

(2.545+2.545)/2*((-2.500)-(-2.649)) 0.379

(2.545+2.545)/2*(2.800-2.500) 0.764

(2.545+2.494)/2*(2.875-2.800) 0.189

(2.494+2.452)/2*(2.940-2.875) 0.161

(2.452+2.210)/2*(3.301-2.940) 0.841

4.205

(2.128+2.128)/2*((-3.149)-(-3.425)) 0.587

(2.128+2.128)/2*((-3.050)-(-3.149)) 0.211

(2.128+2.128)/2*((-3.037)-(-3.050)) 0.028

(2.025+2.025)/2*((-3.037)-(-3.050)) 0.026

(2.025+2.025)/2*((-3.024)-(-3.037)) 0.026

(2.235+2.289)/2*((-2.800)-(-3.024)) 0.507

(2.289+2.312)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.230

(2.312+2.325)/2*((-2.649)-(-2.700)) 0.118

(2.325+2.325)/2*((-2.500)-(-2.649)) 0.346

(2.325+2.253)/2*(2.800-2.500) 0.687

(2.253+2.235)/2*(2.875-2.800) 0.168

(2.235+2.234)/2*(2.940-2.875) 0.145

(2.234+2.210)/2*(3.301-2.940) 0.802

3.881

TERRENO VEGETALE: (4.205-3.881) 0.324

S4 (2.129+2.383)/2*((-3.050)-(-3.431)) 0.860

33.420 (2.383+2.391)/2*((-3.038)-(-3.050)) 0.029
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(2.030+2.129)/2*((-3.038)-(-3.050)) 0.025

(2.391+2.400)/2*((-3.024)-(-3.038)) 0.034

(2.400+2.550)/2*((-2.800)-(-3.024)) 0.554

(2.550+2.550)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.255

(2.550+2.550)/2*((-2.649)-(-2.700)) 0.130

(2.550+2.550)/2*((-2.500)-(-2.649)) 0.380

(2.550+2.550)/2*(2.800-2.500) 0.765

(2.550+2.499)/2*(2.875-2.800) 0.189

(2.499+2.493)/2*(2.885-2.875) 0.025

(2.493+2.482)/2*(2.901-2.885) 0.040

(2.158+2.030)/2*(2.901-2.885) 0.034

(2.482+2.158)/2*(3.388-2.901) 1.130

(2.151+2.148)/2*(3.403-3.398) 0.011

4.461

(2.129+2.129)/2*((-3.050)-(-3.431)) 0.811

(2.129+2.129)/2*((-3.038)-(-3.050)) 0.026

(2.030+2.030)/2*((-3.038)-(-3.050)) 0.024

(2.030+2.030)/2*((-3.024)-(-3.038)) 0.028

(2.240+2.294)/2*((-2.800)-(-3.024)) 0.508

(2.294+2.317)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.231

(2.317+2.330)/2*((-2.649)-(-2.700)) 0.118

(2.330+2.330)/2*((-2.500)-(-2.649)) 0.347

(2.330+2.258)/2*(2.800-2.500) 0.688

(2.258+2.240)/2*(2.875-2.800) 0.169

(2.030+2.030)/2*(2.885-2.875) 0.020

(2.158+2.158)/2*(2.901-2.885) 0.035

(2.030+2.030)/2*(2.901-2.885) 0.032

(2.158+2.158)/2*(3.388-2.901) 1.051

(2.151+2.144)/2*(3.403-3.398) 0.011

4.099

TERRENO VEGETALE: (4.461-4.099) 0.362

S5 (2.172+2.247)/2*((-3.254)-(-3.366)) 0.247

48.770 (2.247+2.282)/2*((-3.201)-(-3.254)) 0.120

(2.282+2.294)/2*((-3.183)-(-3.201)) 0.041

(2.030+2.172)/2*((-3.183)-(-3.201)) 0.038

(2.294+2.299)/2*((-3.175)-(-3.183)) 0.018

(2.299+2.550)/2*((-2.800)-(-3.175)) 0.909

(2.550+2.550)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.255

(2.550+2.550)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.510

(2.550+2.550)/2*(2.599-2.500) 0.252

(2.550+2.550)/2*(2.800-2.599) 0.513

(2.550+2.433)/2*(2.975-2.800) 0.436

(2.433+2.425)/2*(2.986-2.975) 0.027

(2.145+2.030)/2*(3.000-2.986) 0.029

(2.425+2.416)/2*(3.000-2.986) 0.034

(2.416+2.145)/2*(3.406-3.000) 0.926

4.355

(2.172+2.172)/2*((-3.254)-(-3.366)) 0.243

(2.172+2.172)/2*((-3.201)-(-3.254)) 0.115

(2.172+2.172)/2*((-3.183)-(-3.201)) 0.039

(2.030+2.030)/2*((-3.183)-(-3.201)) 0.037

(2.030+2.030)/2*((-3.175)-(-3.183)) 0.016

(2.240+2.330)/2*((-2.800)-(-3.175)) 0.857

(2.330+2.330)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.233

(2.330+2.330)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.466

(2.330+2.330)/2*(2.599-2.500) 0.231

(2.330+2.282)/2*(2.800-2.599) 0.464

(2.282+2.240)/2*(2.975-2.800) 0.396

(2.030+2.030)/2*(2.986-2.975) 0.022
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(2.030+2.030)/2*(3.000-2.986) 0.028

(2.145+2.145)/2*(3.000-2.986) 0.030

(2.145+2.145)/2*(3.406-3.000) 0.871

4.048

TERRENO VEGETALE: (4.355-4.048) 0.307

S6 (2.180+2.297)/2*((-3.198)-(-3.374)) 0.394

70.390 (2.297+2.308)/2*((-3.182)-(-3.198)) 0.037

(2.043+2.179)/2*((-3.182)-(-3.198)) 0.034

(2.308+2.314)/2*((-3.173)-(-3.182)) 0.021

(2.314+2.563)/2*((-2.800)-(-3.173)) 0.910

(2.563+2.563)/2*((-2.797)-(-2.800)) 0.008

(2.563+2.563)/2*((-2.700)-(-2.797)) 0.249

(2.563+2.563)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.513

(2.563+2.563)/2*(2.800-2.500) 0.769

(2.563+2.512)/2*(2.876-2.800) 0.193

(2.512+2.496)/2*(2.901-2.876) 0.063

(2.250+2.043)/2*(2.901-2.876) 0.054

(2.496+2.226)/2*(3.309-2.901) 0.963

4.208

(2.180+2.179)/2*((-3.198)-(-3.374)) 0.384

(2.179+2.179)/2*((-3.182)-(-3.198)) 0.035

(2.043+2.043)/2*((-3.182)-(-3.198)) 0.033

(2.043+2.043)/2*((-3.173)-(-3.182)) 0.018

(2.253+2.342)/2*((-2.800)-(-3.173)) 0.857

(2.342+2.343)/2*((-2.797)-(-2.800)) 0.007

(2.343+2.343)/2*((-2.700)-(-2.797)) 0.227

(2.343+2.343)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.469

(2.343+2.271)/2*(2.800-2.500) 0.692

(2.271+2.253)/2*(2.876-2.800) 0.172

(2.250+2.248)/2*(2.901-2.876) 0.056

(2.043+2.043)/2*(2.901-2.876) 0.051

(2.248+2.226)/2*(3.309-2.901) 0.913

3.914

TERRENO VEGETALE: (4.208-3.914) 0.294

S7 (2.122+2.305)/2*((-3.197)-(-3.472)) 0.609

89.400 (2.305+2.311)/2*((-3.188)-(-3.197)) 0.021

(2.050+2.122)/2*((-3.188)-(-3.197)) 0.019

(2.311+2.322)/2*((-3.172)-(-3.188)) 0.037

(2.322+2.570)/2*((-2.800)-(-3.172)) 0.910

(2.570+2.570)/2*((-2.794)-(-2.800)) 0.015

(2.570+2.570)/2*((-2.700)-(-2.794)) 0.242

(2.570+2.570)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.514

(2.570+2.570)/2*(2.800-2.500) 0.771

(2.570+2.519)/2*(2.875-2.800) 0.191

(2.519+2.512)/2*(2.886-2.875) 0.028

(2.512+2.502)/2*(2.901-2.886) 0.038

(2.169+2.050)/2*(2.901-2.886) 0.032

(2.502+2.379)/2*(3.086-2.901) 0.451

(2.379+2.169)/2*(3.401-3.086) 0.716

4.594

(2.122+2.122)/2*((-3.197)-(-3.472)) 0.584

(2.122+2.122)/2*((-3.188)-(-3.197)) 0.019

(2.050+2.050)/2*((-3.188)-(-3.197)) 0.018

(2.050+2.050)/2*((-3.172)-(-3.188)) 0.033

(2.260+2.348)/2*((-2.800)-(-3.172)) 0.857

(2.348+2.350)/2*((-2.794)-(-2.800)) 0.014

(2.350+2.350)/2*((-2.700)-(-2.794)) 0.221

(2.350+2.350)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.470

(2.350+2.278)/2*(2.800-2.500) 0.694
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(2.278+2.260)/2*(2.875-2.800) 0.170

(2.050+2.050)/2*(2.886-2.875) 0.023

(2.169+2.169)/2*(2.901-2.886) 0.033

(2.050+2.050)/2*(2.901-2.886) 0.031

(2.169+2.169)/2*(3.086-2.901) 0.401

(2.169+2.169)/2*(3.401-3.086) 0.683

4.251

TERRENO VEGETALE: (4.594-4.251) 0.343

S8 (2.136+2.309)/2*((-3.200)-(-3.459)) 0.576

98.850 (2.056+2.136)/2*((-3.190)-(-3.200)) 0.021

(2.309+2.315)/2*((-3.190)-(-3.200)) 0.023

(2.315+2.326)/2*((-3.175)-(-3.190)) 0.035

(2.326+2.576)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.922

(2.576+2.576)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.255

(2.576+2.576)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.515

(2.576+2.576)/2*(2.800-2.500) 0.773

(2.576+2.525)/2*(2.875-2.800) 0.191

(2.525+2.234)/2*(3.312-2.875) 1.040

4.351

(2.136+2.136)/2*((-3.200)-(-3.459)) 0.553

(2.056+2.056)/2*((-3.190)-(-3.200)) 0.021

(2.136+2.136)/2*((-3.190)-(-3.200)) 0.021

(2.056+2.056)/2*((-3.175)-(-3.190)) 0.031

(2.266+2.356)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.869

(2.356+2.356)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.233

(2.356+2.356)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.471

(2.356+2.284)/2*(2.800-2.500) 0.696

(2.284+2.266)/2*(2.875-2.800) 0.171

(2.279+2.234)/2*(3.312-2.875) 0.986

4.052

TERRENO VEGETALE: (4.351-4.052) 0.299

S9 (2.308+2.329)/2*((-3.180)-(-3.212)) 0.074

116.500 (2.329+2.580)/2*((-2.804)-(-3.180)) 0.923

(2.580+2.583)/2*((-2.800)-(-2.804)) 0.010

(2.583+2.583)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.258

(2.583+2.583)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.517

(2.583+2.583)/2*(2.800-2.500) 0.775

(2.583+2.532)/2*(2.875-2.800) 0.192

(2.532+2.531)/2*(2.877-2.875) 0.005

(2.531+2.515)/2*(2.901-2.877) 0.061

(2.262+2.063)/2*(2.901-2.877) 0.052

(2.515+2.262)/2*(3.280-2.901) 0.905

3.772

(2.308+2.308)/2*((-3.180)-(-3.212)) 0.074

(2.273+2.363)/2*((-2.804)-(-3.180)) 0.872

(2.363+2.363)/2*((-2.800)-(-2.804)) 0.009

(2.363+2.363)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.236

(2.363+2.363)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.473

(2.363+2.291)/2*(2.800-2.500) 0.698

(2.291+2.273)/2*(2.875-2.800) 0.171

(2.063+2.063)/2*(2.877-2.875) 0.004

(2.262+2.262)/2*(2.901-2.877) 0.054

(2.063+2.063)/2*(2.901-2.877) 0.050

(2.262+2.262)/2*(3.280-2.901) 0.857

3.498

TERRENO VEGETALE: (3.772-3.498) 0.274

S10 (2.386+2.677)/2*((-2.800)-(-3.236)) 1.104

138.100 (2.677+2.677)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.268

(2.677+2.677)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.535
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(2.601+2.601)/2*(2.800-2.500) 0.780

(2.601+2.306)/2*(3.242-2.800) 1.084

3.771

(2.386+2.405)/2*((-3.103)-(-3.236)) 0.319

(2.405+2.405)/2*((-3.024)-(-3.103)) 0.190

(2.292+2.381)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.876

(2.381+2.381)/2*((-2.500)-(-2.649)) 0.355

(2.381+2.292)/2*(2.875-2.500) 0.876

(2.331+2.306)/2*(3.242-2.875) 0.851

3.467

TERRENO VEGETALE: (3.771-3.467) 0.304

S11 (2.536+2.769)/2*((-2.800)-(-3.024)) 0.594

157.095 (2.769+2.769)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.277

(2.769+2.769)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.554

(2.693+2.693)/2*(2.800-2.500) 0.808

(2.693+2.643)/2*(2.875-2.800) 0.200

2.433

(2.384+2.473)/2*((-2.649)-(-3.024)) 0.911

(2.473+2.473)/2*((-2.500)-(-2.649)) 0.368

(2.473+2.384)/2*(2.875-2.500) 0.911

2.190

TERRENO VEGETALE: (2.433-2.190) 0.243

S12 (2.640+2.808)/2*((-2.800)-(-2.963)) 0.444

169.595 (2.808+2.808)/2*((-2.700)-(-2.800)) 0.281

(2.808+2.808)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.562

(2.732+2.732)/2*(2.800-2.500) 0.820

2.107

(2.423+2.512)/2*((-2.589)-(-2.963)) 0.923

(2.512+2.512)/2*((-2.500)-(-2.589)) 0.224

(2.512+2.441)/2*(2.800-2.500) 0.743

1.890

TERRENO VEGETALE: (2.107-1.890) 0.217

S13 (2.732+2.732)/2*(2.800-2.500) 0.820

176.654 (2.732+2.682)/2*(2.875-2.800) 0.203

1.023

(2.512+2.423)/2*(2.875-2.500) 0.925

0.925

TERRENO VEGETALE: (1.023-0.925) 0.098

S14 (2.713+2.741)/2*(2.875-2.500) 1.023

1.023

187.686 (2.493+2.404)/2*(2.875-2.500) 0.918

0.918

TERRENO VEGETALE: (1.023-0.918) 0.105

S17 (2.679+2.679)/2*(2.800-2.500) 0.804

208.035 (2.679+2.629)/2*(2.875-2.800) 0.199

1.003

(2.459+2.370)/2*(2.875-2.500) 0.905

0.905

TERRENO VEGETALE: (1.003-0.905) 0.098

S18 (2.676+2.676)/2*(2.800-2.500) 0.803

216.729 (2.676+2.631)/2*(2.867-2.800) 0.178

0.981

(2.456+2.368)/2*(2.867-2.500) 0.885

0.885



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  39

TERRENO VEGETALE U.Misura : mq

Sezione Computo AREE
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TERRENO VEGETALE: (0.981-0.885) 0.096

S19 (2.731+2.731)/2*(2.800-2.500) 0.819

225.422 (2.731+2.729)/2*(2.875-2.800) 0.205

1.024

(2.511+2.422)/2*(2.875-2.500) 0.925

0.925

TERRENO VEGETALE: (1.024-0.925) 0.099

S20 (2.748+2.748)/2*(2.800-2.500) 0.824

228.119 (2.748+2.743)/2*(2.875-2.800) 0.206

1.030

(2.528+2.439)/2*(2.875-2.500) 0.931

0.931

TERRENO VEGETALE: (1.030-0.931) 0.099

S21 (2.765+2.765)/2*(2.800-2.500) 0.830

230.817 (2.765+2.749)/2*(2.875-2.800) 0.207

1.037

(2.545+2.456)/2*(2.875-2.500) 0.938

0.938

TERRENO VEGETALE: (1.037-0.938) 0.099

S22 (2.687+2.687)/2*(2.800-2.500) 0.806

245.062 (2.687+2.546)/2*(3.012-2.800) 0.555

1.361

(2.467+2.378)/2*(2.875-2.500) 0.908

(2.556+2.546)/2*(3.012-2.875) 0.349

1.257

TERRENO VEGETALE: (1.361-1.257) 0.104

S23 (2.609+2.609)/2*(2.800-2.500) 0.783

259.307 (2.609+2.394)/2*(3.123-2.800) 0.808

1.591

(2.389+2.300)/2*(2.875-2.500) 0.879

(2.394+2.394)/2*(3.123-2.875) 0.594

1.473

TERRENO VEGETALE: (1.591-1.473) 0.118

S24 (2.565+2.565)/2*(2.800-2.500) 0.770

267.363 (2.565+2.384)/2*(3.072-2.800) 0.673

1.443

(2.345+2.256)/2*(2.875-2.500) 0.863

(2.397+2.384)/2*(3.072-2.875) 0.471

1.334

TERRENO VEGETALE: (1.443-1.334) 0.109

S25 (2.328+2.534)/2*((-2.799)-(-3.109)) 0.754

270.719 (2.534+2.534)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.251

(2.534+2.534)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.507

(2.534+2.534)/2*(2.800-2.500) 0.760

(2.534+2.351)/2*(3.073-2.800) 0.667

2.939

(2.240+2.314)/2*((-2.799)-(-3.109)) 0.706

(2.314+2.314)/2*((-2.500)-(-2.799)) 0.692

(2.314+2.224)/2*(2.875-2.500) 0.851

(2.365+2.351)/2*(3.073-2.875) 0.467

2.716

TERRENO VEGETALE: (2.939-2.716) 0.223

S26 (2.083+2.171)/2*((-3.278)-(-3.410)) 0.281

284.431 (2.171+2.223)/2*((-3.200)-(-3.278)) 0.171
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(2.223+2.232)/2*((-3.187)-(-3.200)) 0.029

(1.970+2.083)/2*((-3.187)-(-3.200)) 0.026

(2.232+2.240)/2*((-3.175)-(-3.187)) 0.027

(2.240+2.490)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.889

(2.490+2.490)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.247

(2.490+2.490)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.498

(2.490+2.490)/2*(2.800-2.500) 0.747

(2.490+2.439)/2*(2.875-2.800) 0.185

(2.439+2.411)/2*(2.918-2.875) 0.104

(2.411+2.187)/2*(3.255-2.918) 0.775

3.979

(2.083+2.083)/2*((-3.278)-(-3.410)) 0.275

(2.083+2.083)/2*((-3.200)-(-3.278)) 0.162

(2.083+2.083)/2*((-3.187)-(-3.200)) 0.027

(1.970+1.970)/2*((-3.187)-(-3.200)) 0.026

(1.970+1.970)/2*((-3.175)-(-3.187)) 0.024

(2.180+2.270)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.837

(2.270+2.270)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.225

(2.270+2.270)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.454

(2.270+2.198)/2*(2.800-2.500) 0.670

(2.198+2.180)/2*(2.875-2.800) 0.164

(2.193+2.193)/2*(2.918-2.875) 0.094

(2.193+2.187)/2*(3.255-2.918) 0.738

3.696

TERRENO VEGETALE: (3.979-3.696) 0.283

S27 (2.091+2.227)/2*((-3.200)-(-3.403)) 0.438

290.111 (2.227+2.236)/2*((-3.186)-(-3.200)) 0.031

(1.974+2.092)/2*((-3.186)-(-3.200)) 0.028

(2.236+2.244)/2*((-3.175)-(-3.186)) 0.025

(2.244+2.494)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.891

(2.494+2.494)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.247

(2.494+2.494)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.499

(2.494+2.494)/2*(2.800-2.500) 0.748

(2.494+2.443)/2*(2.875-2.800) 0.185

(2.443+2.435)/2*(2.888-2.875) 0.032

(2.435+2.426)/2*(2.901-2.888) 0.032

(2.083+1.974)/2*(2.901-2.888) 0.026

(2.426+2.079)/2*(3.422-2.901) 1.174

4.356

(2.091+2.092)/2*((-3.200)-(-3.403)) 0.425

(2.092+2.092)/2*((-3.186)-(-3.200)) 0.029

(1.974+1.974)/2*((-3.186)-(-3.200)) 0.028

(1.974+1.974)/2*((-3.175)-(-3.186)) 0.022

(2.184+2.274)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.838

(2.274+2.274)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.225

(2.274+2.274)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.455

(2.274+2.202)/2*(2.800-2.500) 0.671

(2.202+2.184)/2*(2.875-2.800) 0.164

(1.974+1.974)/2*(2.888-2.875) 0.026

(2.083+2.082)/2*(2.901-2.888) 0.027

(1.974+1.974)/2*(2.901-2.888) 0.026

(2.082+2.079)/2*(3.422-2.901) 1.084

4.020

TERRENO VEGETALE: (4.356-4.020) 0.336

S28 (1.979+2.223)/2*((-3.200)-(-3.566)) 0.769

301.499 (2.223+2.223)/2*((-3.199)-(-3.200)) 0.002

(1.970+1.978)/2*((-3.199)-(-3.200)) 0.002

(2.223+2.240)/2*((-3.175)-(-3.199)) 0.054

(2.240+2.490)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.889
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(2.490+2.490)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.247

(2.490+2.490)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.498

(2.490+2.490)/2*(2.800-2.500) 0.747

(2.490+2.439)/2*(2.875-2.800) 0.185

(2.439+2.432)/2*(2.887-2.875) 0.029

(2.432+2.422)/2*(2.901-2.887) 0.034

(2.088+1.970)/2*(2.901-2.887) 0.028

(2.422+2.046)/2*(3.465-2.901) 1.260

4.744

(1.979+1.978)/2*((-3.200)-(-3.566)) 0.724

(1.978+1.978)/2*((-3.199)-(-3.200)) 0.002

(1.970+1.970)/2*((-3.199)-(-3.200)) 0.002

(1.970+1.970)/2*((-3.175)-(-3.199)) 0.047

(2.180+2.270)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.837

(2.270+2.270)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.225

(2.270+2.270)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.454

(2.270+2.198)/2*(2.800-2.500) 0.670

(2.198+2.180)/2*(2.875-2.800) 0.164

(1.970+1.970)/2*(2.887-2.875) 0.024

(2.088+2.087)/2*(2.901-2.887) 0.029

(1.970+1.970)/2*(2.901-2.887) 0.028

(2.087+2.046)/2*(3.465-2.901) 1.166

4.372

TERRENO VEGETALE: (4.744-4.372) 0.372

S29 (2.052+2.111)/2*((-3.385)-(-3.475)) 0.187

306.000 (2.111+2.235)/2*((-3.200)-(-3.385)) 0.402

(2.235+2.247)/2*((-3.181)-(-3.200)) 0.043

(1.982+2.140)/2*((-3.181)-(-3.200)) 0.039

(2.247+2.252)/2*((-3.175)-(-3.181)) 0.013

(2.252+2.502)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.894

(2.502+2.502)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.248

(2.502+2.502)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.500

(2.502+2.502)/2*(2.800-2.500) 0.751

(2.502+2.451)/2*(2.875-2.800) 0.186

(2.451+2.298)/2*(3.105-2.875) 0.546

3.809

(2.052+2.072)/2*((-3.385)-(-3.475)) 0.186

(2.072+2.133)/2*((-3.200)-(-3.385)) 0.389

(2.133+2.140)/2*((-3.181)-(-3.200)) 0.041

(1.982+1.982)/2*((-3.181)-(-3.200)) 0.038

(1.982+1.982)/2*((-3.175)-(-3.181)) 0.012

(2.192+2.282)/2*((-2.799)-(-3.175)) 0.841

(2.282+2.282)/2*((-2.700)-(-2.799)) 0.226

(2.282+2.282)/2*((-2.500)-(-2.700)) 0.456

(2.282+2.210)/2*(2.800-2.500) 0.674

(2.210+2.192)/2*(2.875-2.800) 0.165

(2.339+2.298)/2*(3.105-2.875) 0.533

3.561

TERRENO VEGETALE: (3.809-3.561) 0.248
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S1 (2.567+2.617)/2*(0.000-(-2.500)) 6.480

0.000 (2.617+2.567)/2*(2.500-0.000) 6.480

12.960

(2.497+2.547)/2*(0.000-(-2.500)) 6.305

(2.547+2.497)/2*(2.500-0.000) 6.305

12.610

MASSETTO ECODRAIN: (12.960-12.610) 0.350

S2 (2.538+2.588)/2*(0.000-(-2.500)) 6.408

7.095 (2.588+2.538)/2*(2.500-0.000) 6.408

12.816

(2.468+2.518)/2*(0.000-(-2.500)) 6.233

(2.518+2.468)/2*(2.500-0.000) 6.233

12.466

MASSETTO ECODRAIN: (12.816-12.466) 0.350

S3 (2.545+2.595)/2*(0.000-(-2.500)) 6.425

20.060 (2.595+2.545)/2*(2.500-0.000) 6.425

12.850

(2.475+2.525)/2*(0.000-(-2.500)) 6.250

(2.525+2.475)/2*(2.500-0.000) 6.250

12.500

MASSETTO ECODRAIN: (12.850-12.500) 0.350

S4 (2.550+2.600)/2*(0.000-(-2.500)) 6.438

33.420 (2.600+2.550)/2*(2.500-0.000) 6.438

12.876

(2.480+2.530)/2*(0.000-(-2.500)) 6.263

(2.530+2.480)/2*(2.500-0.000) 6.263

12.526

MASSETTO ECODRAIN: (12.876-12.526) 0.350

S5 (2.550+2.600)/2*(0.000-(-2.500)) 6.438

48.770 (2.600+2.550)/2*(2.500-0.000) 6.438

12.876

(2.480+2.530)/2*(0.000-(-2.500)) 6.263

(2.530+2.480)/2*(2.500-0.000) 6.263

12.526

MASSETTO ECODRAIN: (12.876-12.526) 0.350

S6 (2.563+2.613)/2*(0.000-(-2.500)) 6.470

70.390 (2.613+2.563)/2*(2.500-0.000) 6.470

12.940

(2.493+2.543)/2*(0.000-(-2.500)) 6.295

(2.543+2.493)/2*(2.500-0.000) 6.295

12.590

MASSETTO ECODRAIN: (12.940-12.590) 0.350

S7 (2.570+2.620)/2*(0.000-(-2.500)) 6.488

89.400 (2.620+2.570)/2*(2.500-0.000) 6.488

12.976

(2.500+2.550)/2*(0.000-(-2.500)) 6.313

(2.550+2.500)/2*(2.500-0.000) 6.313

12.626

MASSETTO ECODRAIN: (12.976-12.626) 0.350

S8 (2.576+2.626)/2*(0.000-(-2.500)) 6.503

98.850 (2.626+2.576)/2*(2.500-0.000) 6.503

13.006

(2.506+2.556)/2*(0.000-(-2.500)) 6.328
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(2.556+2.506)/2*(2.500-0.000) 6.328

12.656

MASSETTO ECODRAIN: (13.006-12.656) 0.350

S9 (2.583+2.633)/2*(0.000-(-2.500)) 6.520

116.500 (2.633+2.583)/2*(2.500-0.000) 6.520

13.040

(2.513+2.563)/2*(0.000-(-2.500)) 6.345

(2.563+2.513)/2*(2.500-0.000) 6.345

12.690

MASSETTO ECODRAIN: (13.040-12.690) 0.350

S10 (2.677+2.639)/2*(0.000-(-2.500)) 6.645

138.100 (2.639+2.601)/2*(2.500-0.000) 6.550

13.195

(2.607+2.569)/2*(0.000-(-2.500)) 6.470

(2.569+2.531)/2*(2.500-0.000) 6.375

12.845

MASSETTO ECODRAIN: (13.195-12.845) 0.350

S11 (2.769+2.731)/2*(0.000-(-2.500)) 6.875

157.095 (2.731+2.693)/2*(2.500-0.000) 6.780

13.655

(2.699+2.661)/2*(0.000-(-2.500)) 6.700

(2.661+2.623)/2*(2.500-0.000) 6.605

13.305

MASSETTO ECODRAIN: (13.655-13.305) 0.350

S12 (2.808+2.770)/2*(0.000-(-2.500)) 6.973

169.595 (2.770+2.732)/2*(2.500-0.000) 6.878

13.851

(2.738+2.700)/2*(0.000-(-2.500)) 6.798

(2.700+2.662)/2*(2.500-0.000) 6.703

13.501

MASSETTO ECODRAIN: (13.851-13.501) 0.350

S13 (2.808+2.770)/2*(0.000-(-2.555)) 7.126

176.654 (2.770+2.732)/2*(2.500-0.000) 6.878

14.004

(2.737+2.700)/2*(0.000-(-2.555)) 6.946

(2.700+2.662)/2*(2.500-0.000) 6.703

13.649

MASSETTO ECODRAIN: (14.004-13.649) 0.355

S14 (2.788+2.751)/2*(0.000-(-2.487)) 6.888

187.686 (2.751+2.713)/2*(2.500-0.000) 6.830

13.718

(2.717+2.681)/2*(0.000-(-2.487)) 6.712

(2.681+2.643)/2*(2.500-0.000) 6.655

13.367

MASSETTO ECODRAIN: (13.718-13.367) 0.351

S15 (2.763+2.788)/2*((-2.500)-(-2.707)) 0.575

193.764 (2.788+2.751)/2*(0.000-(-2.500)) 6.924

(2.751+2.713)/2*(2.500-0.000) 6.830

14.329

(2.763+2.617)/2*((-2.704)-(-2.707)) 0.008

(2.708+2.718)/2*((-2.500)-(-2.704)) 0.553

(2.718+2.681)/2*(0.000-(-2.500)) 6.749

(2.681+2.643)/2*(2.500-0.000) 6.655

13.965



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  44

MASSETTO ECODRAIN U.Misura : m

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

MASSETTO ECODRAIN: (14.329-13.965) 0.364

S16 (2.756+2.719)/2*(0.000-(-2.500)) 6.844

200.900 (2.719+2.681)/2*(2.500-0.000) 6.750

13.594

(2.686+2.649)/2*(0.000-(-2.500)) 6.669

(2.649+2.611)/2*(2.500-0.000) 6.575

13.244

MASSETTO ECODRAIN: (13.594-13.244) 0.350

S17 (2.750+2.755)/2*((-2.500)-(-2.515)) 0.041

208.035 (2.755+2.717)/2*(0.000-(-2.500)) 6.840

(2.717+2.679)/2*(2.500-0.000) 6.745

13.626

(2.750+2.749)/2*((-2.500)-(-2.515)) 0.041

(2.685+2.647)/2*(0.000-(-2.500)) 6.665

(2.647+2.609)/2*(2.500-0.000) 6.570

13.276

MASSETTO ECODRAIN: (13.626-13.276) 0.350

S18 (2.752+2.714)/2*(0.000-(-2.500)) 6.833

216.729 (2.714+2.676)/2*(2.500-0.000) 6.738

13.571

(2.682+2.644)/2*(0.000-(-2.500)) 6.658

(2.644+2.606)/2*(2.500-0.000) 6.563

13.221

MASSETTO ECODRAIN: (13.571-13.221) 0.350

S19 (2.807+2.769)/2*(0.000-(-2.500)) 6.970

225.422 (2.769+2.731)/2*(2.500-0.000) 6.875

13.845

(2.737+2.699)/2*(0.000-(-2.500)) 6.795

(2.699+2.661)/2*(2.500-0.000) 6.700

13.495

MASSETTO ECODRAIN: (13.845-13.495) 0.350

S20 (2.824+2.786)/2*(0.000-(-2.500)) 7.013

228.119 (2.786+2.748)/2*(2.500-0.000) 6.918

13.931

(2.754+2.716)/2*(0.000-(-2.500)) 6.838

(2.716+2.678)/2*(2.500-0.000) 6.743

13.581

MASSETTO ECODRAIN: (13.931-13.581) 0.350

S21 (2.841+2.803)/2*(0.000-(-2.500)) 7.055

230.817 (2.803+2.765)/2*(2.500-0.000) 6.960

14.015

(2.771+2.733)/2*(0.000-(-2.500)) 6.880

(2.733+2.695)/2*(2.500-0.000) 6.785

13.665

MASSETTO ECODRAIN: (14.015-13.665) 0.350

S22 (2.763+2.725)/2*(0.000-(-2.500)) 6.860

245.062 (2.725+2.687)/2*(2.500-0.000) 6.765

13.625

(2.693+2.655)/2*(0.000-(-2.500)) 6.685

(2.655+2.617)/2*(2.500-0.000) 6.590

13.275

MASSETTO ECODRAIN: (13.625-13.275) 0.350

S23 (2.684+2.647)/2*(0.000-(-2.496)) 6.653

259.307 (2.647+2.609)/2*(2.500-0.000) 6.570
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13.223

(2.614+2.577)/2*(0.000-(-2.496)) 6.478

(2.577+2.539)/2*(2.500-0.000) 6.395

12.873

MASSETTO ECODRAIN: (13.223-12.873) 0.350

S24 (2.626+2.641)/2*((-2.500)-(-2.559)) 0.155

267.363 (2.641+2.603)/2*(0.000-(-2.500)) 6.555

(2.603+2.565)/2*(2.500-0.000) 6.460

13.170

(2.626+2.626)/2*((-2.500)-(-2.559)) 0.155

(2.571+2.533)/2*(0.000-(-2.500)) 6.380

(2.533+2.495)/2*(2.500-0.000) 6.285

12.820

MASSETTO ECODRAIN: (13.170-12.820) 0.350

S25 (2.534+2.584)/2*(0.000-(-2.500)) 6.398

270.719 (2.584+2.534)/2*(2.500-0.000) 6.398

12.796

(2.464+2.514)/2*(0.000-(-2.500)) 6.223

(2.514+2.464)/2*(2.500-0.000) 6.223

12.446

MASSETTO ECODRAIN: (12.796-12.446) 0.350

S26 (2.490+2.540)/2*(0.000-(-2.500)) 6.288

284.431 (2.540+2.490)/2*(2.500-0.000) 6.288

12.576

(2.420+2.470)/2*(0.000-(-2.500)) 6.113

(2.470+2.420)/2*(2.500-0.000) 6.113

12.226

MASSETTO ECODRAIN: (12.576-12.226) 0.350

S27 (2.494+2.544)/2*(0.000-(-2.500)) 6.298

290.111 (2.544+2.494)/2*(2.500-0.000) 6.298

12.596

(2.424+2.474)/2*(0.000-(-2.500)) 6.123

(2.474+2.424)/2*(2.500-0.000) 6.123

12.246

MASSETTO ECODRAIN: (12.596-12.246) 0.350

S28 (2.490+2.540)/2*(0.000-(-2.500)) 6.288

301.499 (2.540+2.490)/2*(2.500-0.000) 6.288

12.576

(2.420+2.470)/2*(0.000-(-2.500)) 6.113

(2.470+2.420)/2*(2.500-0.000) 6.113

12.226

MASSETTO ECODRAIN: (12.576-12.226) 0.350

S29 (2.502+2.552)/2*(0.000-(-2.500)) 6.318

306.000 (2.552+2.502)/2*(2.500-0.000) 6.318

12.636

(2.432+2.482)/2*(0.000-(-2.500)) 6.143

(2.482+2.432)/2*(2.500-0.000) 6.143

12.286

MASSETTO ECODRAIN: (12.636-12.286) 0.350

S30 (2.486+2.536)/2*(0.000-(-4.000)) 10.044

311.787 (2.536+2.486)/2*(4.000-0.000) 10.044

20.088

(2.416+2.416)/2*((-2.500)-(-4.000)) 3.624
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(2.416+2.466)/2*(0.000-(-2.500)) 6.103

(2.466+2.416)/2*(4.000-0.000) 9.764

19.491

MASSETTO ECODRAIN: (20.088-19.491) 0.597

S31 (2.470+2.520)/2*(0.000-(-5.605)) 13.984

316.443 (2.520+2.470)/2*(3.589-0.000) 8.955

22.939

(2.400+2.450)/2*(0.000-(-5.605)) 13.592

(2.450+2.400)/2*(3.589-0.000) 8.703

22.295

MASSETTO ECODRAIN: (22.939-22.295) 0.644
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S2 (2.235+2.234)/2*((-3.270)-(-4.064)) 1.774

7.095 (2.226+2.176)/2*(3.822-3.261) 1.235

(2.176+2.192)/2*(4.021-3.822) 0.435

3.444

(2.235+1.861)/2*((-3.817)-(-4.064)) 0.506

(1.861+1.861)/2*((-3.517)-(-3.817)) 0.558

(1.861+2.234)/2*((-3.270)-(-3.517)) 0.506

(2.226+1.861)/2*(3.502-3.261) 0.492

(1.861+1.861)/2*(3.802-3.502) 0.558

(1.861+2.192)/2*(4.021-3.802) 0.444

3.064

FOSSO LATERALE: (3.444-3.064) 0.380

S3 (2.128+2.128)/2*((-3.437)-(-4.062)) 1.330

20.060 (2.210+2.164)/2*(4.016-3.313) 1.537

2.867

(2.128+1.882)/2*((-3.900)-(-4.062)) 0.325

(1.882+1.882)/2*((-3.600)-(-3.900)) 0.565

(1.882+2.128)/2*((-3.437)-(-3.600)) 0.327

(2.210+1.882)/2*(3.530-3.313) 0.444

(1.882+1.882)/2*(3.830-3.530) 0.565

(1.882+2.164)/2*(4.016-3.830) 0.376

2.602

FOSSO LATERALE: (2.867-2.602) 0.265

S4 (2.129+2.129)/2*((-3.450)-(-4.049)) 1.275

33.420 (2.158+2.158)/2*(3.643-3.394) 0.537

(2.158+2.128)/2*(4.011-3.643) 0.789

2.601

(2.129+1.902)/2*((-3.899)-(-4.049)) 0.302

(1.902+1.902)/2*((-3.599)-(-3.899)) 0.571

(1.902+2.128)/2*((-3.450)-(-3.599)) 0.300

(2.158+1.902)/2*(3.562-3.394) 0.341

(1.902+1.902)/2*(3.862-3.562) 0.571

(1.902+2.128)/2*(4.011-3.862) 0.300

2.385

FOSSO LATERALE: (2.601-2.385) 0.216

S5 (2.172+2.172)/2*((-3.381)-(-4.052)) 1.457

48.770 (2.145+2.145)/2*(3.693-3.419) 0.588

(2.145+2.118)/2*(4.036-3.693) 0.731

2.776

(2.172+1.891)/2*((-3.866)-(-4.052)) 0.378

(1.891+1.891)/2*((-3.566)-(-3.866)) 0.567

(1.891+2.172)/2*((-3.381)-(-3.566)) 0.376

(2.145+1.891)/2*(3.587-3.419) 0.339

(1.891+1.891)/2*(3.887-3.587) 0.567

(1.891+2.118)/2*(4.036-3.887) 0.299

2.526

FOSSO LATERALE: (2.776-2.526) 0.250

S6 (2.180+2.180)/2*((-3.389)-(-4.022)) 1.380

70.390 (2.225+2.188)/2*(3.994-3.326) 1.474

2.854

(2.180+1.928)/2*((-3.855)-(-4.022)) 0.343

(1.928+1.928)/2*((-3.555)-(-3.855)) 0.578

(1.928+2.180)/2*((-3.389)-(-3.555)) 0.341

(2.225+1.928)/2*(3.522-3.326) 0.407

(1.928+1.928)/2*(3.822-3.522) 0.578

(1.928+2.188)/2*(3.994-3.822) 0.354
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2.601

FOSSO LATERALE: (2.854-2.601) 0.253

S7 (2.122+2.122)/2*((-3.487)-(-4.020)) 1.131

89.400 (2.169+2.169)/2*(4.007-3.411) 1.293

2.424

(2.122+1.945)/2*((-3.903)-(-4.020)) 0.238

(1.945+1.945)/2*((-3.603)-(-3.903)) 0.584

(1.945+2.122)/2*((-3.487)-(-3.603)) 0.236

(2.169+1.945)/2*(3.559-3.411) 0.304

(1.945+1.945)/2*(3.859-3.559) 0.584

(1.945+2.169)/2*(4.007-3.859) 0.304

2.250

FOSSO LATERALE: (2.424-2.250) 0.174

S8 (2.136+2.136)/2*((-3.472)-(-4.002)) 1.132

98.850 (2.232+2.169)/2*(3.948-3.333) 1.353

2.485

(2.136+1.962)/2*((-3.887)-(-4.002)) 0.236

(1.962+1.962)/2*((-3.587)-(-3.887)) 0.589

(1.962+2.136)/2*((-3.472)-(-3.587)) 0.236

(2.232+1.962)/2*(3.512-3.333) 0.375

(1.962+1.962)/2*(3.812-3.512) 0.589

(1.962+2.169)/2*(3.948-3.812) 0.281

2.306

FOSSO LATERALE: (2.485-2.306) 0.179

S9 (2.257+2.311)/2*((-3.518)-(-3.915)) 0.907

116.500 (2.311+2.308)/2*((-3.222)-(-3.518)) 0.684

(2.262+2.262)/2*(3.654-3.295) 0.812

(2.262+2.233)/2*(3.942-3.654) 0.647

3.050

(2.257+1.985)/2*((-3.735)-(-3.915)) 0.382

(1.985+1.985)/2*((-3.435)-(-3.735)) 0.596

(1.985+2.308)/2*((-3.222)-(-3.435)) 0.457

(2.262+1.985)/2*(3.478-3.295) 0.389

(1.985+1.985)/2*(3.778-3.478) 0.596

(1.985+2.233)/2*(3.942-3.778) 0.346

2.766

FOSSO LATERALE: (3.050-2.766) 0.284

S10 (2.303+2.259)/2*(3.945-3.293) 1.487

1.487

138.100 (2.282+2.004)/2*(3.476-3.293) 0.392

(2.004+2.004)/2*(3.776-3.476) 0.601

(2.004+2.259)/2*(3.945-3.776) 0.360

1.353

FOSSO LATERALE: (1.487-1.353) 0.134

S11 (2.748+2.735)/2*(3.543-2.875) 1.831

157.095 (2.735+2.609)/2*(3.887-3.543) 0.919

2.750

(2.653+2.388)/2*(3.273-2.875) 1.003

(2.388+2.261)/2*(3.357-3.273) 0.195

(2.261+2.261)/2*(3.657-3.357) 0.678

(2.261+2.609)/2*(3.887-3.657) 0.560

2.436

FOSSO LATERALE: (2.750-2.436) 0.314

S12 (2.780+2.765)/2*(3.305-2.875) 1.192

169.595 (2.765+2.690)/2*(3.911-3.305) 1.653

2.845
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(2.692+2.586)/2*(3.034-2.875) 0.420

(2.586+2.462)/2*(3.220-3.034) 0.469

(2.462+2.280)/2*(3.340-3.220) 0.285

(2.280+2.280)/2*(3.640-3.340) 0.684

(2.280+2.690)/2*(3.911-3.640) 0.673

2.531

FOSSO LATERALE: (2.845-2.531) 0.314

S13 (2.778+2.769)/2*(3.037-2.875) 0.449

176.654 (2.769+2.662)/2*(3.851-3.037) 2.210

2.659

(2.692+2.479)/2*(3.194-2.875) 0.825

(2.479+2.301)/2*(3.312-3.194) 0.282

(2.301+2.301)/2*(3.612-3.312) 0.690

(2.301+2.662)/2*(3.851-3.612) 0.593

2.390

FOSSO LATERALE: (2.659-2.390) 0.269

S17 (2.633+2.624)/2*(3.333-2.885) 1.178

208.035 (2.624+2.618)/2*(3.589-3.333) 0.671

1.849

(2.633+2.320)/2*(3.092-2.885) 0.513

(2.320+2.320)/2*(3.392-3.092) 0.696

(2.320+2.618)/2*(3.589-3.392) 0.486

1.695

FOSSO LATERALE: (1.849-1.695) 0.154

S18 (2.641+2.620)/2*(3.433-2.875) 1.468

216.729 (2.620+2.616)/2*(3.588-3.433) 0.406

1.874

(2.628+2.310)/2*(3.085-2.875) 0.518

(2.310+2.310)/2*(3.385-3.085) 0.693

(2.310+2.616)/2*(3.588-3.385) 0.500

1.711

FOSSO LATERALE: (1.874-1.711) 0.163

S19 (2.738+2.706)/2*(3.773-2.902) 2.371

2.371

225.422 (2.738+2.290)/2*(3.199-2.902) 0.747

(2.290+2.290)/2*(3.499-3.199) 0.687

(2.290+2.706)/2*(3.773-3.499) 0.684

2.118

FOSSO LATERALE: (2.371-2.118) 0.253

S20 (2.748+2.723)/2*(3.296-2.948) 0.952

228.119 (2.723+2.700)/2*(3.822-3.296) 1.426

2.378

(2.748+2.290)/2*(3.251-2.948) 0.763

(2.290+2.290)/2*(3.551-3.251) 0.687

(2.290+2.700)/2*(3.822-3.551) 0.676

2.126

FOSSO LATERALE: (2.378-2.126) 0.252

S21 (2.751+2.705)/2*(3.561-2.920) 1.749

230.817 (2.705+2.698)/2*(3.794-3.561) 0.629

2.378

(2.751+2.290)/2*(3.225-2.920) 0.769

(2.290+2.290)/2*(3.525-3.225) 0.687

(2.290+2.698)/2*(3.794-3.525) 0.671

2.127
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FOSSO LATERALE: (2.378-2.127) 0.251

S22 (2.541+2.488)/2*(3.789-3.073) 1.800

1.800

245.062 (2.541+2.200)/2*(3.299-3.073) 0.536

(2.200+2.200)/2*(3.599-3.299) 0.660

(2.200+2.488)/2*(3.789-3.599) 0.445

1.641

FOSSO LATERALE: (1.800-1.641) 0.159

S23 (2.394+2.394)/2*(3.829-3.206) 1.491

1.491

259.307 (2.394+2.149)/2*(3.368-3.206) 0.368

(2.149+2.149)/2*(3.668-3.368) 0.645

(2.149+2.394)/2*(3.829-3.668) 0.366

1.379

FOSSO LATERALE: (1.491-1.379) 0.112

S24 (2.381+2.338)/2*(3.759-3.117) 1.515

1.515

267.363 (2.381+2.101)/2*(3.302-3.117) 0.415

(2.101+2.101)/2*(3.602-3.302) 0.630

(2.101+2.338)/2*(3.759-3.602) 0.348

1.393

FOSSO LATERALE: (1.515-1.393) 0.122

S25 (2.379+2.367)/2*((-3.526)-(-3.860)) 0.793

270.719 (2.367+2.343)/2*((-3.188)-(-3.526)) 0.796

(2.349+2.307)/2*(3.730-3.102) 1.462

3.051

(2.379+2.080)/2*((-3.662)-(-3.860)) 0.441

(2.080+2.080)/2*((-3.362)-(-3.662)) 0.624

(2.080+2.343)/2*((-3.188)-(-3.362)) 0.385

(2.349+2.080)/2*(3.280-3.102) 0.394

(2.080+2.080)/2*(3.580-3.280) 0.624

(2.080+2.307)/2*(3.730-3.580) 0.329

2.797

FOSSO LATERALE: (3.051-2.797) 0.254

S26 (2.083+2.083)/2*((-3.431)-(-3.840)) 0.852

284.431 (2.185+2.174)/2*(3.882-3.344) 1.173

2.025

(2.083+2.000)/2*((-3.786)-(-3.840)) 0.110

(2.000+2.000)/2*((-3.486)-(-3.786)) 0.600

(2.000+2.083)/2*((-3.431)-(-3.486)) 0.112

(2.185+2.000)/2*(3.467-3.344) 0.257

(2.000+2.000)/2*(3.767-3.467) 0.600

(2.000+2.174)/2*(3.882-3.767) 0.240

1.919

FOSSO LATERALE: (2.025-1.919) 0.106

S27 (2.091+2.091)/2*((-3.427)-(-3.915)) 1.020

290.111 (2.079+2.075)/2*(3.905-3.435) 0.976

1.996

(2.091+1.949)/2*((-3.821)-(-3.915)) 0.190

(1.949+1.949)/2*((-3.521)-(-3.821)) 0.585

(1.949+2.091)/2*((-3.427)-(-3.521)) 0.190

(2.079+1.948)/2*(3.521-3.435) 0.173

(1.948+1.948)/2*(3.821-3.521) 0.584

(1.948+2.075)/2*(3.905-3.821) 0.169

1.891



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

AREE ELEMENTARI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  52

FOSSO LATERALE U.Misura : mq

Sezione Computo AREE

Parziale Totali

FOSSO LATERALE: (1.996-1.891) 0.105

S28 (2.032+1.979)/2*((-3.645)-(-4.078)) 0.868

301.499 (1.979+1.979)/2*((-3.639)-(-3.645)) 0.012

(2.045+2.007)/2*(4.011-3.482) 1.072

1.952

(2.032+1.900)/2*((-3.991)-(-4.078)) 0.171

(1.900+1.900)/2*((-3.691)-(-3.991)) 0.570

(1.900+1.979)/2*((-3.639)-(-3.691)) 0.101

(2.043+1.851)/2*(3.609-3.482) 0.247

(1.851+1.851)/2*(3.909-3.609) 0.555

(1.851+2.005)/2*(4.011-3.909) 0.197

1.841

FOSSO LATERALE: (1.952-1.841) 0.111

S29 (1.944+1.959)/2*((-3.730)-(-4.050)) 0.624

306.000 (1.959+2.031)/2*((-3.566)-(-3.730)) 0.327

(2.031+2.048)/2*((-3.492)-(-3.566)) 0.151

(2.293+2.263)/2*(3.304-3.136) 0.383

(2.263+2.197)/2*(4.023-3.304) 1.603

3.088

(1.944+1.800)/2*((-3.955)-(-4.050)) 0.178

(1.800+1.800)/2*((-3.655)-(-3.955)) 0.540

(1.800+2.048)/2*((-3.492)-(-3.655)) 0.314

(2.293+1.801)/2*(3.462-3.136) 0.667

(1.801+1.801)/2*(3.762-3.462) 0.540

(1.801+2.197)/2*(4.023-3.762) 0.522

2.761

FOSSO LATERALE: (3.088-2.761) 0.327



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   1

  SCARIFICA CASSONETTO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S1 0.000 1.258

1.192 7.095 8.46 8.46

S2 7.095 1.126

S2 7.095 1.126

0.993 12.965 12.87 21.33

S3 20.060 0.860

S3 20.060 0.860

0.839 13.360 11.21 32.54

S4 33.420 0.817

S4 33.420 0.817

0.810 15.350 12.43 44.97

S5 48.770 0.802

S5 48.770 0.802

0.774 21.620 16.73 61.70

S6 70.390 0.746

S6 70.390 0.746

0.735 19.010 13.97 75.67

S7 89.400 0.723

S7 89.400 0.723

0.745 9.450 7.04 82.71

S8 98.850 0.767

S8 98.850 0.767

0.834 17.650 14.72 97.43

S9 116.500 0.901

S9 116.500 0.901

0.951 21.600 20.54 117.97

S10 138.100 1.002

S10 138.100 1.002

1.292 18.995 24.54 142.51

S11 157.095 1.582

S11 157.095 1.582

1.576 12.500 19.70 162.21

S12 169.595 1.569

S12 169.595 1.569

1.584 7.059 11.18 173.39

S13 176.654 1.599

S13 176.654 1.599

1.516 11.032 16.72 190.11

S14 187.686 1.432

S14 187.686 1.432

1.444 6.078 8.78 198.89

S15 193.764 1.455

S15 193.764 1.455

1.457 7.135 10.40 209.29

S16 200.900 1.458

S16 200.900 1.458

1.434 7.135 10.23 219.52

S17 208.035 1.410

S17 208.035 1.410

1.412 8.693 12.27 231.79

S18 216.729 1.414

S18 216.729 1.414

1.461 8.693 12.70 244.49

S19 225.422 1.508

S19 225.422 1.508

1.540 2.697 4.15 248.64

S20 228.119 1.572

S20 228.119 1.572

1.504 2.697 4.06 252.70

S21 230.817 1.436

A riportare 252.70



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   2

  SCARIFICA CASSONETTO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S21 230.817 1.436

1.379 14.245 19.64 272.34

S22 245.062 1.322

S22 245.062 1.322

1.308 14.245 18.63 290.97

S23 259.307 1.293

S23 259.307 1.293

1.238 8.057 9.97 300.94

S24 267.363 1.182

S24 267.363 1.182

1.062 3.356 3.56 304.50

S25 270.719 0.942

S25 270.719 0.942

0.871 13.712 11.94 316.44

S26 284.431 0.799

S26 284.431 0.799

0.736 5.680 4.18 320.62

S27 290.111 0.673

S27 290.111 0.673

0.690 11.388 7.86 328.48

S28 301.499 0.708

S28 301.499 0.708

0.878 4.501 3.95 332.43

S29 306.000 1.049

S29 306.000 1.049

2.757 5.787 15.95 348.38

S30 311.787 4.464

S30 311.787 4.464

5.175 4.656 24.09 372.47

S31 316.443 5.886

Totale 372.47



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   3

  STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S1 0.000 0.875

0.876 7.095 6.22 6.22

S2 7.095 0.876

S2 7.095 0.876

0.876 12.965 11.36 17.58

S3 20.060 0.875

S3 20.060 0.875

0.875 13.360 11.69 29.27

S4 33.420 0.875

S4 33.420 0.875

0.876 15.350 13.45 42.72

S5 48.770 0.876

S5 48.770 0.876

0.876 21.620 18.94 61.66

S6 70.390 0.876

S6 70.390 0.876

0.876 19.010 16.65 78.31

S7 89.400 0.875

S7 89.400 0.875

0.875 9.450 8.27 86.58

S8 98.850 0.875

S8 98.850 0.875

0.875 17.650 15.44 102.02

S9 116.500 0.874

S9 116.500 0.874

0.907 21.600 19.59 121.61

S10 138.100 0.940

S10 138.100 0.940

0.939 18.995 17.84 139.45

S11 157.095 0.939

S11 157.095 0.939

0.942 12.500 11.78 151.23

S12 169.595 0.945

S12 169.595 0.945

0.942 7.059 6.65 157.88

S13 176.654 0.938

S13 176.654 0.938

0.924 11.032 10.19 168.07

S14 187.686 0.909

S14 187.686 0.909

0.947 6.078 5.76 173.83

S15 193.764 0.984

S15 193.764 0.984

0.962 7.135 6.86 180.69

S16 200.900 0.940

S16 200.900 0.940

0.940 7.135 6.71 187.40

S17 208.035 0.940

S17 208.035 0.940

0.940 8.693 8.17 195.57

S18 216.729 0.941

S18 216.729 0.941

0.941 8.693 8.18 203.75

S19 225.422 0.940

S19 225.422 0.940

0.941 2.697 2.54 206.29

S20 228.119 0.941

S20 228.119 0.941

0.934 2.697 2.52 208.81

S21 230.817 0.927

A riportare 208.81



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   4

  STRATO DI STABILIZZATO U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S21 230.817 0.927

0.927 14.245 13.21 222.02

S22 245.062 0.927

S22 245.062 0.927

0.926 14.245 13.19 235.21

S23 259.307 0.925

S23 259.307 0.925

0.932 8.057 7.51 242.72

S24 267.363 0.940

S24 267.363 0.940

0.908 3.356 3.05 245.77

S25 270.719 0.876

S25 270.719 0.876

0.876 13.712 12.01 257.78

S26 284.431 0.876

S26 284.431 0.876

0.876 5.680 4.98 262.76

S27 290.111 0.876

S27 290.111 0.876

0.876 11.388 9.98 272.74

S28 301.499 0.876

S28 301.499 0.876

0.876 4.501 3.94 276.68

S29 306.000 0.876

S29 306.000 0.876

1.120 5.787 6.48 283.16

S30 311.787 1.363

S30 311.787 1.363

1.486 4.656 6.92 290.08

S31 316.443 1.609

Totale 290.08



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   5

  MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S1 0.000 0.856

0.856 7.095 6.07 6.07

S2 7.095 0.855

S2 7.095 0.855

0.899 12.965 11.66 17.73

S3 20.060 0.943

S3 20.060 0.943

0.943 13.360 12.60 30.33

S4 33.420 0.942

S4 33.420 0.942

0.942 15.350 14.46 44.79

S5 48.770 0.942

S5 48.770 0.942

0.942 21.620 20.37 65.16

S6 70.390 0.942

S6 70.390 0.942

0.941 19.010 17.89 83.05

S7 89.400 0.940

S7 89.400 0.940

0.958 9.450 9.05 92.10

S8 98.850 0.975

S8 98.850 0.975

1.035 17.650 18.27 110.37

S9 116.500 1.094

S9 116.500 1.094

1.096 21.600 23.67 134.04

S10 138.100 1.097

S10 138.100 1.097

1.158 18.995 22.00 156.04

S11 157.095 1.218

S11 157.095 1.218

1.186 12.500 14.83 170.87

S12 169.595 1.153

S12 169.595 1.153

0.926 7.059 6.54 177.41

S13 176.654 0.698

S13 176.654 0.698

0.641 11.032 7.07 184.48

S14 187.686 0.584

S14 187.686 0.584

0.551 6.078 3.35 187.83

S15 193.764 0.518

S15 193.764 0.518

0.518 7.135 3.70 191.53

S16 200.900 0.518

S16 200.900 0.518

0.519 7.135 3.70 195.23

S17 208.035 0.519

S17 208.035 0.519

0.579 8.693 5.03 200.26

S18 216.729 0.639

S18 216.729 0.639

0.639 8.693 5.55 205.81

S19 225.422 0.639

S19 225.422 0.639

0.639 2.697 1.72 207.53

S20 228.119 0.638

S20 228.119 0.638

0.639 2.697 1.72 209.25

S21 230.817 0.639

A riportare 209.25



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   6

  MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S21 230.817 0.639

0.639 14.245 9.10 218.35

S22 245.062 0.638

S22 245.062 0.638

0.638 14.245 9.09 227.44

S23 259.307 0.638

S23 259.307 0.638

0.639 8.057 5.15 232.59

S24 267.363 0.639

S24 267.363 0.639

0.867 3.356 2.91 235.50

S25 270.719 1.095

S25 270.719 1.095

1.079 13.712 14.80 250.30

S26 284.431 1.063

S26 284.431 1.063

1.062 5.680 6.03 256.33

S27 290.111 1.061

S27 290.111 1.061

1.061 11.388 12.08 268.41

S28 301.499 1.060

S28 301.499 1.060

0.942 4.501 4.24 272.65

S29 306.000 0.824

S29 306.000 0.824

1.612 5.787 9.33 281.98

S30 311.787 2.400

S30 311.787 2.400

2.579 4.656 12.01 293.99

S31 316.443 2.758

Totale 293.99



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   7

  GEOTESSILE U.Misura : mq

Sezione
Distanze

Larghezza
Larghezza Distanze SUPERFICI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S1 0.000 5.300

5.300 7.095 37.60 37.60

S2 7.095 5.300

S2 7.095 5.300

5.300 12.965 68.71 106.31

S3 20.060 5.300

S3 20.060 5.300

5.300 13.360 70.81 177.12

S4 33.420 5.300

S4 33.420 5.300

5.300 15.350 81.36 258.48

S5 48.770 5.300

S5 48.770 5.300

5.300 21.620 114.59 373.07

S6 70.390 5.300

S6 70.390 5.300

5.300 19.010 100.75 473.82

S7 89.400 5.300

S7 89.400 5.300

5.300 9.450 50.09 523.91

S8 98.850 5.300

S8 98.850 5.300

5.300 17.650 93.55 617.46

S9 116.500 5.300

S9 116.500 5.300

5.300 21.600 114.48 731.94

S10 138.100 5.300

S10 138.100 5.300

5.300 18.995 100.67 832.61

S11 157.095 5.300

S11 157.095 5.300

5.300 12.500 66.25 898.86

S12 169.595 5.300

S12 169.595 5.300

5.188 7.059 36.62 935.48

S13 176.654 5.075

S13 176.654 5.075

5.048 11.032 55.69 991.17

S14 187.686 5.020

S14 187.686 5.020

5.222 6.078 31.74 1022.91

S15 193.764 5.424

S15 193.764 5.424

5.322 7.135 37.97 1060.88

S16 200.900 5.220

S16 200.900 5.220

5.260 7.135 37.53 1098.41

S17 208.035 5.300

S17 208.035 5.300

5.300 8.693 46.07 1144.48

S18 216.729 5.300

S18 216.729 5.300

5.300 8.693 46.07 1190.55

S19 225.422 5.300

S19 225.422 5.300

5.300 2.697 14.29 1204.84

S20 228.119 5.300

S20 228.119 5.300

5.166 2.697 13.93 1218.77

S21 230.817 5.031

A riportare 1218.77



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   8

  GEOTESSILE U.Misura : mq

Sezione
Distanze

Larghezza
Larghezza Distanze SUPERFICI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S21 230.817 5.031

5.031 14.245 71.67 1290.44

S22 245.062 5.031

S22 245.062 5.031

5.031 14.245 71.67 1362.11

S23 259.307 5.031

S23 259.307 5.031

5.192 8.057 41.83 1403.94

S24 267.363 5.352

S24 267.363 5.352

5.326 3.356 17.87 1421.81

S25 270.719 5.300

S25 270.719 5.300

5.300 13.712 72.67 1494.48

S26 284.431 5.300

S26 284.431 5.300

5.300 5.680 30.10 1524.58

S27 290.111 5.300

S27 290.111 5.300

5.300 11.388 60.36 1584.94

S28 301.499 5.300

S28 301.499 5.300

5.300 4.501 23.86 1608.80

S29 306.000 5.300

S29 306.000 5.300

6.950 5.787 40.22 1649.02

S30 311.787 8.600

S30 311.787 8.600

9.197 4.656 42.82 1691.84

S31 316.443 9.794

Totale 1691.84



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.   9

  STABILIZZAZIONE A CALCE U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S1 0.000 0.604

0.604 7.095 4.29 4.29

S2 7.095 0.604

S2 7.095 0.604

0.634 12.965 8.22 12.51

S3 20.060 0.664

S3 20.060 0.664

0.664 13.360 8.87 21.38

S4 33.420 0.664

S4 33.420 0.664

0.664 15.350 10.19 31.57

S5 48.770 0.664

S5 48.770 0.664

0.664 21.620 14.36 45.93

S6 70.390 0.664

S6 70.390 0.664

0.664 19.010 12.62 58.55

S7 89.400 0.663

S7 89.400 0.663

0.673 9.450 6.36 64.91

S8 98.850 0.683

S8 98.850 0.683

0.724 17.650 12.78 77.69

S9 116.500 0.765

S9 116.500 0.765

0.765 21.600 16.52 94.21

S10 138.100 0.764

S10 138.100 0.764

0.805 18.995 15.29 109.50

S11 157.095 0.845

S11 157.095 0.845

0.824 12.500 10.30 119.80

S12 169.595 0.803

S12 169.595 0.803

0.643 7.059 4.54 124.34

S13 176.654 0.483

S13 176.654 0.483

0.440 11.032 4.85 129.19

S14 187.686 0.397

S14 187.686 0.397

0.380 6.078 2.31 131.50

S15 193.764 0.362

S15 193.764 0.362

0.362 7.135 2.58 134.08

S16 200.900 0.362

S16 200.900 0.362

0.362 7.135 2.58 136.66

S17 208.035 0.362

S17 208.035 0.362

0.402 8.693 3.49 140.15

S18 216.729 0.442

S18 216.729 0.442

0.442 8.693 3.84 143.99

S19 225.422 0.442

S19 225.422 0.442

0.442 2.697 1.19 145.18

S20 228.119 0.443

S20 228.119 0.443

0.443 2.697 1.19 146.37

S21 230.817 0.442

A riportare 146.37



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  10

  STABILIZZAZIONE A CALCE U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S21 230.817 0.442

0.443 14.245 6.31 152.68

S22 245.062 0.443

S22 245.062 0.443

0.443 14.245 6.31 158.99

S23 259.307 0.443

S23 259.307 0.443

0.443 8.057 3.57 162.56

S24 267.363 0.442

S24 267.363 0.442

0.603 3.356 2.02 164.58

S25 270.719 0.764

S25 270.719 0.764

0.754 13.712 10.34 174.92

S26 284.431 0.744

S26 284.431 0.744

0.744 5.680 4.23 179.15

S27 290.111 0.744

S27 290.111 0.744

0.744 11.388 8.47 187.62

S28 301.499 0.744

S28 301.499 0.744

0.664 4.501 2.99 190.61

S29 306.000 0.583

S29 306.000 0.583

0.292 5.787 1.69 192.30

S30 311.787 0.000

Totale 192.30



Opere di realizzazione  tratto Via Ortona e percorso ciclo ped. su Via Botte 
REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ORTONA

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: Pagina Nr.  11

  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S1 0.000 1.012

0.924 7.095 6.56 6.56

S2 7.095 0.835

S2 7.095 0.835

0.816 12.965 10.58 17.14

S3 20.060 0.797

S3 20.060 0.797

0.756 13.360 10.10 27.24

S4 33.420 0.715

S4 33.420 0.715

0.704 15.350 10.81 38.05

S5 48.770 0.693

S5 48.770 0.693

0.737 21.620 15.93 53.98

S6 70.390 0.780

S6 70.390 0.780

0.710 19.010 13.50 67.48

S7 89.400 0.640

S7 89.400 0.640

0.720 9.450 6.80 74.28

S8 98.850 0.799

S8 98.850 0.799

0.903 17.650 15.94 90.22

S9 116.500 1.007

S9 116.500 1.007

1.069 21.600 23.09 113.31

S10 138.100 1.131

S10 138.100 1.131

1.292 18.995 24.54 137.85

S11 157.095 1.453

S11 157.095 1.453

1.427 12.500 17.84 155.69

S12 169.595 1.401

S12 169.595 1.401

1.110 7.059 7.84 163.53

S13 176.654 0.818

S13 176.654 0.818

0.760 11.032 8.38 171.91

S14 187.686 0.701

S14 187.686 0.701

0.662 6.078 4.02 175.93

S15 193.764 0.623

S15 193.764 0.623

0.627 7.135 4.47 180.40

S16 200.900 0.630

S16 200.900 0.630

0.617 7.135 4.40 184.80

S17 208.035 0.603

S17 208.035 0.603

0.666 8.693 5.79 190.59

S18 216.729 0.728

S18 216.729 0.728

0.736 8.693 6.40 196.99

S19 225.422 0.744

S19 225.422 0.744

0.744 2.697 2.01 199.00

S20 228.119 0.743

S20 228.119 0.743

0.741 2.697 2.00 201.00

S21 230.817 0.738

A riportare 201.00
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  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S21 230.817 0.738

0.716 14.245 10.20 211.20

S22 245.062 0.694

S22 245.062 0.694

0.676 14.245 9.63 220.83

S23 259.307 0.657

S23 259.307 0.657

0.669 8.057 5.39 226.22

S24 267.363 0.680

S24 267.363 0.680

0.917 3.356 3.08 229.30

S25 270.719 1.154

S25 270.719 1.154

0.996 13.712 13.66 242.96

S26 284.431 0.838

S26 284.431 0.838

0.761 5.680 4.32 247.28

S27 290.111 0.684

S27 290.111 0.684

0.703 11.388 8.01 255.29

S28 301.499 0.721

S28 301.499 0.721

0.798 4.501 3.59 258.88

S29 306.000 0.874

S29 306.000 0.874

0.437 5.787 2.53 261.41

S30 311.787 0.000

Totale 261.41
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  TERRENO VEGETALE U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

Totale 0.00
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  MASSETTO ECODRAIN U.Misura : mq

Sezione
Distanze

Larghezza
Larghezza Distanze SUPERFICI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S1 0.000 5.000

5.000 7.095 35.48 35.48

S2 7.095 5.000

S2 7.095 5.000

5.000 12.965 64.83 100.31

S3 20.060 5.000

S3 20.060 5.000

5.000 13.360 66.80 167.11

S4 33.420 5.000

S4 33.420 5.000

5.000 15.350 76.75 243.86

S5 48.770 5.000

S5 48.770 5.000

5.000 21.620 108.10 351.96

S6 70.390 5.000

S6 70.390 5.000

5.000 19.010 95.05 447.01

S7 89.400 5.000

S7 89.400 5.000

5.000 9.450 47.25 494.26

S8 98.850 5.000

S8 98.850 5.000

5.000 17.650 88.25 582.51

S9 116.500 5.000

S9 116.500 5.000

5.000 21.600 108.00 690.51

S10 138.100 5.000

S10 138.100 5.000

5.000 18.995 94.98 785.49

S11 157.095 5.000

S11 157.095 5.000

5.000 12.500 62.50 847.99

S12 169.595 5.000

S12 169.595 5.000

5.028 7.059 35.49 883.48

S13 176.654 5.055

S13 176.654 5.055

5.021 11.032 55.39 938.87

S14 187.686 4.987

S14 187.686 4.987

5.097 6.078 30.98 969.85

S15 193.764 5.207

S15 193.764 5.207

5.104 7.135 36.42 1006.27

S16 200.900 5.000

S16 200.900 5.000

5.008 7.135 35.73 1042.00

S17 208.035 5.015

S17 208.035 5.015

5.008 8.693 43.53 1085.53

S18 216.729 5.000

S18 216.729 5.000

5.000 8.693 43.47 1129.00

S19 225.422 5.000

S19 225.422 5.000

5.000 2.697 13.49 1142.49

S20 228.119 5.000

S20 228.119 5.000

5.000 2.697 13.49 1155.98

S21 230.817 5.000

A riportare 1155.98
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  MASSETTO ECODRAIN U.Misura : mq

Sezione
Distanze

Larghezza
Larghezza Distanze SUPERFICI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S21 230.817 5.000

5.000 14.245 71.23 1227.21

S22 245.062 5.000

S22 245.062 5.000

4.998 14.245 71.20 1298.41

S23 259.307 4.996

S23 259.307 4.996

5.028 8.057 40.51 1338.92

S24 267.363 5.059

S24 267.363 5.059

5.030 3.356 16.88 1355.80

S25 270.719 5.000

S25 270.719 5.000

5.000 13.712 68.56 1424.36

S26 284.431 5.000

S26 284.431 5.000

5.000 5.680 28.40 1452.76

S27 290.111 5.000

S27 290.111 5.000

5.000 11.388 56.94 1509.70

S28 301.499 5.000

S28 301.499 5.000

5.000 4.501 22.51 1532.21

S29 306.000 5.000

S29 306.000 5.000

6.500 5.787 37.62 1569.83

S30 311.787 8.000

S30 311.787 8.000

8.597 4.656 40.03 1609.86

S31 316.443 9.194

Totale 1609.86
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  GEOTESSILE A SACCO U.Misura : mq

Sezione
Distanze

Larghezza
Larghezza Distanze SUPERFICI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S1 0.000 6.595

6.595 7.095 46.79 46.79

S2 7.095 6.595

S2 7.095 6.595

6.752 12.965 87.54 134.33

S3 20.060 6.908

S3 20.060 6.908

6.908 13.360 92.29 226.62

S4 33.420 6.908

S4 33.420 6.908

6.908 15.350 106.04 332.66

S5 48.770 6.908

S5 48.770 6.908

6.909 21.620 149.37 482.03

S6 70.390 6.909

S6 70.390 6.909

6.909 19.010 131.34 613.37

S7 89.400 6.909

S7 89.400 6.909

6.909 9.450 65.29 678.66

S8 98.850 6.909

S8 98.850 6.909

7.117 17.650 125.62 804.28

S9 116.500 7.325

S9 116.500 7.325

7.276 21.600 157.16 961.44

S10 138.100 7.227

S10 138.100 7.227

7.474 18.995 141.97 1103.41

S11 157.095 7.720

S11 157.095 7.720

7.616 12.500 95.20 1198.61

S12 169.595 7.511

S12 169.595 7.511

5.812 7.059 41.03 1239.64

S13 176.654 4.112

S13 176.654 4.112

3.914 11.032 43.18 1282.82

S14 187.686 3.716

S14 187.686 3.716

3.659 6.078 22.24 1305.06

S15 193.764 3.601

S15 193.764 3.601

3.601 7.135 25.69 1330.75

S16 200.900 3.601

S16 200.900 3.601

3.602 7.135 25.70 1356.45

S17 208.035 3.602

S17 208.035 3.602

3.764 8.693 32.72 1389.17

S18 216.729 3.925

S18 216.729 3.925

3.925 8.693 34.12 1423.29

S19 225.422 3.925

S19 225.422 3.925

3.925 2.697 10.59 1433.88

S20 228.119 3.925

S20 228.119 3.925

3.925 2.697 10.59 1444.47

S21 230.817 3.925

A riportare 1444.47
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  GEOTESSILE A SACCO U.Misura : mq

Sezione
Distanze

Larghezza
Larghezza Distanze SUPERFICI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S21 230.817 3.925

3.925 14.245 55.91 1500.38

S22 245.062 3.925

S22 245.062 3.925

3.925 14.245 55.91 1556.29

S23 259.307 3.925

S23 259.307 3.925

3.925 8.057 31.62 1587.91

S24 267.363 3.925

S24 267.363 3.925

5.645 3.356 18.94 1606.85

S25 270.719 7.365

S25 270.719 7.365

7.272 13.712 99.71 1706.56

S26 284.431 7.179

S26 284.431 7.179

7.179 5.680 40.78 1747.34

S27 290.111 7.179

S27 290.111 7.179

7.179 11.388 81.75 1829.09

S28 301.499 7.179

S28 301.499 7.179

6.837 4.501 30.77 1859.86

S29 306.000 6.494

S29 306.000 6.494

3.247 5.787 18.79 1878.65

S30 311.787 0.000

Totale 1878.65
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  FOSSO LATERALE U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S1 0.000 0.000

0.190 7.095 1.35 1.35

S2 7.095 0.380

S2 7.095 0.380

0.323 12.965 4.19 5.54

S3 20.060 0.265

S3 20.060 0.265

0.241 13.360 3.22 8.76

S4 33.420 0.216

S4 33.420 0.216

0.233 15.350 3.58 12.34

S5 48.770 0.250

S5 48.770 0.250

0.252 21.620 5.45 17.79

S6 70.390 0.253

S6 70.390 0.253

0.214 19.010 4.07 21.86

S7 89.400 0.174

S7 89.400 0.174

0.177 9.450 1.67 23.53

S8 98.850 0.179

S8 98.850 0.179

0.232 17.650 4.09 27.62

S9 116.500 0.284

S9 116.500 0.284

0.209 21.600 4.51 32.13

S10 138.100 0.134

S10 138.100 0.134

0.224 18.995 4.25 36.38

S11 157.095 0.314

S11 157.095 0.314

0.314 12.500 3.93 40.31

S12 169.595 0.314

S12 169.595 0.314

0.292 7.059 2.06 42.37

S13 176.654 0.269

S13 176.654 0.269

0.135 11.032 1.49 43.86

S14 187.686 0.000

S16 200.900 0.000

0.077 7.135 0.55 44.41

S17 208.035 0.154

S17 208.035 0.154

0.159 8.693 1.38 45.79

S18 216.729 0.163

S18 216.729 0.163

0.208 8.693 1.81 47.60

S19 225.422 0.253

S19 225.422 0.253

0.253 2.697 0.68 48.28

S20 228.119 0.252

S20 228.119 0.252

0.252 2.697 0.68 48.96

S21 230.817 0.251

S21 230.817 0.251

0.205 14.245 2.92 51.88

S22 245.062 0.159

S22 245.062 0.159

0.136 14.245 1.94 53.82

S23 259.307 0.112

A riportare 53.82
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  FOSSO LATERALE U.Misura : mc

Sezione
Distanze

Area
Area Distanze VOLUMI

Progressive Media Parziali Parziale Totale

S23 259.307 0.112

0.117 8.057 0.94 54.76

S24 267.363 0.122

S24 267.363 0.122

0.188 3.356 0.63 55.39

S25 270.719 0.254

S25 270.719 0.254

0.180 13.712 2.47 57.86

S26 284.431 0.106

S26 284.431 0.106

0.106 5.680 0.60 58.46

S27 290.111 0.105

S27 290.111 0.105

0.108 11.388 1.23 59.69

S28 301.499 0.111

S28 301.499 0.111

0.219 4.501 0.99 60.68

S29 306.000 0.327

S29 306.000 0.327

0.164 5.787 0.95 61.63

S30 311.787 0.000

Totale 61.63
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