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CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI MIRA

"PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE.
SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA'

DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II STRALCIO"

(INTERVENTI 1.3.1 - 1.3.2.A - 1.3.2.B - 1.3.3 - 1.3.4.C )

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI MIRA (VE)  
 

“PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE 
DI MOBILIA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” 

 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Quadro Incidenza della Manodopera 

 
DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA MEDIA  

DELLA MANODOPERA SUL TOTALE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 
 
1. Premessa 

 Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di adottare 
un metodo analitico integrato da un’indagine conoscitiva di mercato, al fine di fornire un’analisi il più 
rispondente possibile alla realtà. L’indagine ha permesso di attribuire alle diverse categorie di 
lavorazione che compongono l’opera, una percentuale d’incidenza della manodopera. 
 Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene 
il costo totale della manodopera che, rapportato al costo complessivo dell’opera, determina l’incidenza 
media della percentuale della manodopera. 
 

2. Legenda delle abbreviazioni 
  

M:  Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria. 
Cc:  Costo della categoria di lavorazione. 
IC:  Percentuale d’incidenza media della manodopera sul costo dell’opera. 
SCM: Costo complessivo della manodopera. 
P:  Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto. 
 

3. Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di 
lavorazioni 

 
  DESCRIZIONE IMPORTO OPERE INCIDENZA MANODOPERA 

A OG3 - OPERE STRADALI       

Cat. 1 Rimozioni e Lievi 2.248,00 85% 1910,80 
Cat. 2 Demolizioni e Movimenti di Materia 3.744,89 85% 3183,16 
Cat. 3 Opere Stradali 40.543,26 50% 20271,63 
Cat. 4 Fognatura Bianca 2.747,50 50% 1373,75 
Cat. 5 Arredo Urbano 26.250,00 30% 7875,00 
Cat. 6 Segnaletica Stradale 2.924,00 25% 731,00 
Cat. 7 Opere di finitura 5.242,35 20% 1048,47 
Cat. 8 Manodopera 300 100% 300,00 

  Totale Lavori 84000   36693,81 

  SCM - COSTO COMPLESSIVO MANODOPERA     0,44 
 

4. Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo 
complessivo dell’opera 

 
 

SCM/P  36.693,81/ 84.000,00= 0,44   44,00 % 
 

 
L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera è pari 

al 44,00 %. 
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